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zu 2) Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Es wird vereinbart, dass abweichend zu 2.1 und 2.2 der besonderen Vertragsbedingungen
anstatt der im Auftragsschreiben genannten Auftragssummen die Abrechnungssumme (ohne
Umsatzsteuer) fir die Vertragsstrafe mafRgebend ist.

Wenn nicht anders vereinbart, so sind nach erfolgter Leistungserbringung Protokolle und
geforderte Unterlagen innerhalb von 14 Tagen dem Auftraggeber vorzulegen. Im Falle von
Abrufbestellungen sind die dort genannten Ausfihrungsfristen maf3geblich fir die Anwendung
von Vertragsstrafen.

zu 4) Sicherheitsleistung fur die Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Sicherheit fur die Vertragserfillung ist in Hohe von 5 Prozent der Auftragssumme (ohne.
Umsatzsteuer) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfillung binnen
18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch
Hinterlegung noch durch Vorlage einer Blrgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt,
Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Die Riickgabe der
Sicherheit richtet sich nach § 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B.

zu 5) Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche (§ 17 VOB/B)

Sicherheit fir Mangelanspriche ist, soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt, in Hohe von 3 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer)
zu leisten, wenn der Auftrag netto abgerechnet wird sowie in Héhe von 3 Prozent der
Abrechnungssumme (zzgl. Umsatzsteuer) zu leisten, wenn der Auftrag brutto abgerechnet
wird.

Abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B gibt der Auftraggeber eine nicht verwertete
Sicherheit fur Mangelanspriche nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist far
Mangelanspriche (5 Jahre) zuriick.

14) Burgschaften bei Komplexvorhaben mit mehreren Auftraggebern

Bei Komplexvorhaben mit mehreren Auftraggebern sind Birgschaften fir die
Vertragserfillung, die Mangelbeseitigung sowie fir Vorauszahlungen fir jeden Auftraggeber
separat auszustellen.

15) Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche

Abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B wird fir die Gesamtleistung eine
Verjahrungsfrist von 5 Jahren vereinbart.

16) Zusétzliche Informationen

Sofern nicht abweichend im Leistungsverzeichnis oder der Baubeschreibung beschrieben, hat
der Auftragnehmer erforderliche Lager- und Arbeitsplatze, Verkehrswege innerhalb des
Baugelandes, Wasser- und Stromanschliisse zu beschaffen. Die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

17) Abnahme

Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung der Gesamtleistung als férmliche Gesamtabnahme.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen. Eine fiktive Abnahme nach 8 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine
Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen.
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18) Qualifikation nach DVGW Hinweis GW129 oder FNN/VDE Hinweis S129

Sind Strallenbauarbeiten, Verlegung von Kabeln, Kanalarbeiten, Spezialtiefbauarbeiten,
Rohrleitungsbauarbeiten oder sonstige Tiefbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen
notwendig, muissen die eingesetzten Maschinenfilhrer im Besitz eines giltigen
Schulungsnachweises (z.B. BALSibau-Ausweis) nach dem DVGW Hinweis GW129 oder dem
FNN/VDE Hinweis S129 sein. Der Schulungsnachweis ist durch die Maschinenfuhrer
mitzufihren und kann durch den Auftraggeber jederzeit kontrolliert werden.

19) Nachunternehmer, Bekampfung der illegalen Beschéaftigung

19.1) Der Auftraggeber wird ab einer Netto-Auftragssumme von 30.000,00 € fir den Bieter,
der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister (8 6 Abs. 1 Satz
1 WRegG) beim Bundeskartellamt anfordern.

19.2) Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer, fiir die keine Sozialabgaben abgeflihrt werden
oder die als auslandische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder als auslandische
Selbstandige keine Erlaubnis zur selbstdndigen oder unselbstdndigen Arbeit haben, darf der
Auftragnehmer zur Erflllung seiner Leistungen nicht einsetzen. Eine Beschéftigung solcher
Arbeitnehmer bei den eingesetzten Subunternehmern darf der Auftragnehmer nicht gestatten
und nicht dulden.

19.3) Fdir jeden Fall der Zuwiderhandlung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von 0,3
Prozent der Angebotsendsumme/Schlussrechnungssumme zu zahlen, héchstens jedoch 15
Prozent der Schlussrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe ist auch dann zu zahlen, wenn spatestens vor Ablauf der
Gewadhrleistungsfrist ein Verstol3 gegen diese Vorschriften zur Verhinderung der illegalen
Beschaftigung oder der Beschéftigung von Subunternehmen, die Arbeitnehmer beschaftigen,
die nicht zu den ublichen Tarifen beschéftigt werden, festgestellt wird.

19.4) Der Auftragnehmer bestétigt im Rahmen seiner Bautagesberichte regelméRig, dass
Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (mindestens 70 v.H.) mit
Stammarbeitskraften des eigenen Betriebs ausgefiihrt werden.

Bei Nachunternehmereinsatz dirfen nur solche Firmen berlcksichtigt werden, welche
mindestens 70 v.H. des ihnen zu lbertragenden Leistungsumfangs mit Stammarbeitskraften
erbringen.

Der Text der Erklarung im Rahmen der Bautagesberichte wird zwischen dem Auftraggeber
und dem Auftragnehmer noch abgestimmit.

19.5) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass der Auftraggeber den Verdacht der illegalen
Beschaftigung sofort den zustandigen Stellen der Bundesanstalt oder der Sicherheitsbehdrden
melden wird.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einen Anfangsverdacht zunachst dem Auftragnehmer
mitzuteilen.

20) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit

Zur Sicherstellung der finanziellen Zuverlassigkeit wird im Rahmen der Eignungsprifung eine
Wirtschaftsauskunft von einem anerkannten Anbieter (Creditreform) eingeholt. Diese dient der
Bewertung der Bonitat und der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Bieters. Bieter, deren
Bonitatsindex oder Score uber einem Wert von 300 (Skala Creditreform 100 bis 600) liegt,
werden vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen, sofern keine ausreichende
Gegendarstellung oder entsprechende Sicherheiten vorgelegt werden kénnen.
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21) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)

Die "eigene Verantwortung" des Koordinators bedeutet, dass der Koordinator im Rahmen
seiner Aufgaben weisungsunabhangig vom Bauherrn arbeitet.

Der Unternehmer hat den Weisungen des Koordinators auf der Baustelle zu folgen. Der
Koordinator ist berechtigt, ggf. Beschaftigte, die seinen Weisungen nicht nachkommen, von
der Baustelle zu verweisen.

22) Informationspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Auftragsvergabe durch den Auftraggeber die
Anwohner der Baumalinahme zu informieren Uber:

- Baubeginn und Bauende
- Ansprechpartner der Baufirma
- evtl. Einschrankungen

Die Information hat schriftich in Form eines Handzettels, mindestens 5 Werktage vor
Baubeginn zu erfolgen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Einschréankungen fiir die
Anwohner auf ein Minimum zu reduzieren.

23) Larmschutz

Um Gerauschbelédstigungen im Umfeld von Baustellen zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind
die Immissionsrichtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm
einzuhalten. Hierzu verweisen wir auf die Anlage Merkblatt Schutz vor Baularm.

24) Finanzierungsplan

Der Auftragnehmer hat spatestens 5 Werktage nach Auftragserteilung einen
Finanzierungsplan vorzulegen. Dieser bildet die Grundlage der Rechnungslegung und ist bei
Fordermittelobjekten gleichzeitig Voraussetzung fur den Férdermittelabruf.

Zeitliche Verteilung des Auftragsvolumens

(1) Die Ausfiuhrung der Leistung erfolgt gemaf der in der Vergabeunterlagen enthaltenen
zeitlichen Grobstruktur. Der Auftraggeber gibt eine prozentuale Verteilung des maximal
verfliigbaren Budgets Uber den vorgesehenen Ausflihrungszeitraum vor. Die Auszahlung
von Abschlagszahlungen ist auf dieses im jeweiligen Haushaltsjahr geplante Budget
begrenzt.

(2) Die folgende zeitliche Einteilung des Budgetverbrauchs dient als Grundlage fir die
Leistungsausfihrung und die Einsatzplanung des Auftragnehmers:

Zeitraum / Jahr Geschatzter
Leistungsanteil

2027 30%
2028 35%
2029 35%

(3) Die tatsachliche Leistungserbringung erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf
Basis des Bauablaufplanes des Auftragnehmers, welcher sich an den in den
Vergabeunterlagen vorgegebenen Bedingungen orientieren muss. Anderungen dieser
zeitlichen Verteilung koénnen durch den Auftraggeber nach angemessener
Vorankiindigung mitgeteilt werden und sind vom Auftragnehmer umzusetzen, soweit sie
diesem zumutbar sind
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(4) Der Auftragnehmer ist berechtigt, unter Angabe sachlicher Griinde eine Anpassung der
vorgesehenen zeitlichen Verteilung der Auftragssumme zu beantragen. Die
Entscheidung Uber eine etwaige Anpassung trifft der Auftraggeber unter
Bertcksichtigung seiner Budgetplanung und es Projektfortschrittes. Diese Entscheidung
wird dem Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt. Ein Anspruch auf Zustimmung des
Auftraggebers zur beantragten Anpassung besteht nicht.

(5) Ein Anspruch auf Vergutung auf3erhalb der urspriinglich vereinbarten Verteilung besteht
nur bei vom Auftraggeber schriftich angeordneten Anderungen oder bei vom
Auftraggeber schriftlich bestatigten Anderungsbegehren des Auftragnehmers. Eine
Anpassung der Leistungszeitraume oder der Verteilung hat keine Auswirkungen auf die
vereinbarten Einheitspreise oder Vergiltungssatze, sofern nichts Abweichendes
schriftlich zwischen den Parteien vereinbart wird.

25) Bietereintragungen Leistungsverzeichnis

Wird in der Positionsbeschreibung des Leistungsverzeichnisses ein Leitfabrikat mit dem
Zusatz "oder gleichwertig" vorgegeben, und ist dort eine Stelle vorgesehen, in der der Bieter
das von ihm angebotene Produkt einzutragen hat, gilt das vom AG angegebene Leitfabrikat
als angeboten, wenn der Bieter an der vorgesehenen Stelle keine abweichenden Eintragungen
vorgenommen hat.

Es ist zudem gestattet, die Bieterangaben in einem gesonderten Verzeichnis aufzufihren. Dies
stellt keine Anderung der Vergabeunterlagen dar.

26) Urkalkulation

Fur den Fall von Nachtragen und geénderten Leistungen ist die Urkalkulation Grundlage zur
Berechnung von neuen Preisen, sofern die Urkalkulation gefordert wurde.

27) Freistellungsbescheinigung

Gemall dem Gesetz zur Eindammung illegaler Betétigung im Baugewerbe vom 30.August
2001, veroffentlicht am 06. September 2001 in GBI. I. Nr. 46, hat der Auftragnehmer vor
Auftragserteilung dem Auftraggeber eine Freistellungsbescheinigung des fir ihn zustandigen
Finanzamtes vorzulegen.

Wird diese nicht vorgelegt, so hat der Auftragnehmer seine Steuernummer, das fir ihn
zustandige Finanzamt und die Bankverbindung des zustandigen Finanzamtes dem
Auftraggeber zu benennen.

Der Auftraggeber nimmt dann den vorgesehenen Steuerabzug des Brutto-
Rechnungsbetrages vor und fiihrt diesen Betrag an das fiir den Auftragnehmer zustandige
Finanzamt ab.

28) Stral’enreinigung

Gemal dem Thiringer Stral3engesetz 817 Verunreinigung und Beschadigung Pkt. (1), (2), (3)
und (4), hat der Auftragnehmer ohne Aufforderung die von ihm verursachte Verschmutzung
der Fahrbahn unverziglich zu beseitigen.

Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der StralRenbaulasttrager berechtigt, diese auf
Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

ENDE DER WEITEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN
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