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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Angebot für 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Die Leistung ist zu beginnen 
 am 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 
 am 

 als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend 
genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ) 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 VOB/B sind: 
 vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
 vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
 vorstehende Einzelfristen 

1.3. unverbindliche Zwischentermine 
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