



Bieter														
Nr.	Zuschlagskriterium	Bewert- ung	Wicht- ung	Punkte						Bewert- ung	Punkte			
				0	1	2	3	4	5					
A Honorar														
A.1	Honorarangebot in EUR brutto	0 - 5 Punkte	50,0%	B _{min} * 2,0	Die Angebotspreise aller Bieter werden miteinander verglichen. 5 Punkte erhält das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Angebotspreises. Alle Angebote darüber erhalten ebenso 0 Punkte. Für dazwischen liegende Angebote erfolgt die Punktbewertung mittels linearer Interpolation. P = (BA - Bmin*2,0)/((Bmin - Bmin*2,0)/5)				B _{min}	5,00	250,00			
Zwischensumme										50%		250,00		
B Projektspezifische Kapazitätsplanung														
B.1	Erläuterung der projektspezifischen Kapazitätsplanung (Personaleinsatzplanung) über alle Planungsphasen (einschl. Vorstellung Projektteam mit Personalorganigramm und Stellvertreterregelung) und Aussagen zu Präsenz vor Ort während der Planungs- und Ausführungsphase	0 - 5 Punkte	10,0%	Keine Erläuterung/ Darstellung eingereicht	Eine ungenügende Erläuterung/ Darstellung, die Defizite in der Umsetzung erwarten lässt	Eine weniger gelungene Erläuterung/ Darstellung, die eine weniger gute Umsetzung erwarten lässt	Eine durchschnittliche Erläuterung/ Darstellung, die eine durchschnittliche Umsetzung erwarten lässt	Eine gelungene Erläuterung/ Darstellung, die eine gute Umsetzung erwarten lässt	Eine besonders überzeugende Erläuterung/ Darstellung, die eine besonders gute Umsetzung erwarten lässt	5	50,00			
Zwischensumme										10%		50,00		
C Darstellung der Herangehensweise an vergleichbare Aufgaben														
C.1	Darstellung und Erläuterung des Projektverständnisses und der methodischen Herangehensweise zur Entwicklung eines konsistenten Energieversorgungskonzepts (MSHV, MS-Verkabelung, Transformator, NS-Verteilungen) unter Berücksichtigung von Lastfällen, Redundanzanforderungen, Netzanschlussituationen sowie der Integration von Package Units.	0 - 5 Punkte	10,0%	Keine Erläuterung/ Darstellung eingereicht	Eine ungenügende Erläuterung/ Darstellung, die Defizite in der Umsetzung erwarten lässt	Eine weniger gelungene Erläuterung/ Darstellung, die eine weniger gute Umsetzung erwarten lässt	Eine durchschnittliche Erläuterung/ Darstellung, die eine durchschnittliche Umsetzung erwarten lässt	Eine gelungene Erläuterung/ Darstellung, die eine gute Umsetzung erwarten lässt	Eine besonders überzeugende Erläuterung/ Darstellung, die eine besonders gute Umsetzung erwarten lässt	5	50,00			
C.2	Darstellung und Erläuterung des Projektverständnisses und der Herangehensweise zur Planung der fernmelde-, informations- und datenbezogenen Infrastruktur (IT/OT), einschließlich Netzwerk- und Kommunikationskonzept, Fernzugriff, Sicherheitsüberwachung, Datenübertragung und -verarbeitung sowie Konzept zur strukturierten Bereitstellung von Betriebs-, Monitoring- und Energiedaten im Hinblick auf ein qualifiziertes Energiemanagementsystem und Nachweis-/Zertifizierungsanforderungen (RNFB0). Bitte um Erläuterung der Herangehensweise möglichst an den genannten Referenzen.	0 - 5 Punkte	20,0%							5	100,00			
C.3	Darstellung und Erläuterung des Projektverständnisses und der Herangehensweise zur Koordination und Integration der Schnittstellen zu den Losgruppen A und C, zum Verteilnetzbetreiber sowie zu Lieferanten/Package Units, einschließlich Vorgehen bei der Schnittstellenklärung, Fortschreibung von Planungsgrundlagen sowie Umgang mit Änderungen und offenen Punkten im Projektverlauf, einschließlich der Organisation und Dokumentation der Schnittstellen (z.B. Schnittstellenlisten, Zuständigkeiten, Freigabeprozesse)	0 - 5 Punkte	10,0%							5	50,00			
Zwischensumme										40%		200		
Summe Gesamt												100%		500,00