Fachplanervertrag (TGA)

zwischen der

Rhein-Maas Klinikum GmbH,
Mauerfeldchen 25, 52146 Wirselen
vertreten durch den Geschéaftsfuhrer

Herrn Dirk Offermann

- im nachfolgenden Auftraggeber genannt -

und
dem im Vergabeverfahren RMK_80 26 _012B_E TGA-Planungsleistungen obsiegenden
Bieter

- im nachfolgenden Auftragnehmer genannt -

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Fachplanerleistungen fir die technische
Gebaudeausrustung (Leistungsphasen 1 — 7 HOAI 2021) fir die Sanierung und den Ausbau
der Station D2 auf der D-Seite des 2. Obergeschosses des Bettenturms zu einer Premium
Station. Fur weitere Projektdetails ist auf die Vertragsanlage in § 2 dieses Vertrages zu

verweisen, insbesondere den Erlauterungsbericht zur Baumaflinahme.

Da die MaRnahme im laufenden Krankenhausbetrieb stattzufinden hat, mit Umbauarbeiten im
Bestand, ist bei den Planungen sicherzustellen, dass der Krankenhausbetrieb in so geringem
Umfang wie mdéglich hierdurch beeintrachtigt wird.



§2
Grundlagen des Vertrages
Die vom Auftragnehmer auszufiihrenden Leistungen werden nach Art und Umfang durch

diesen Vertrag bestimmt. Vertragsgegenstand sind im Ubrigen — bei Widerspriichen — in der
nachfolgenden Reihenfolge:

2.1 die Bestimmungen dieses Vertrages

2.2 der Erlauterungsbericht vom 27.08.2026 (Anlage )

2.3 Das Angebot des AN vom aus dem Vergabeverfahren RMK_80_26 012B_E
§3

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer wird mit Abschluss dieses Vertrages von dem Auftraggeber mit der
Erbringung samtlicher Grundleistungen der Leistungsphasen 1 — 7, Fachplanung technische
Gebaudeausristung (Anlagengruppen 1,2,3,4,5,7,8, also alle Anlagengruppen auler
Forderanlagen, mit Ausnahme der Medizintechnik), § 55, Anlage 15 HOAI 2021, beauftragt.

Fir die Anlagengruppe 7 erfolgt die Beauftragung beschrankt auf die
Brandvernebelungsanlage. Die Medizintechnikplanung erfolgt durch den AG intern. Die
erforderliche Schnittstellenkoordination ist unabhangig davon, von dem AN geschuldet und in
seinem Honorar enthalten.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

§4

Anderungen des Leistungsumfangs

Der Auftraggeber ist nach § 650q i.V.m. § 650b BGB befugt, Anderungen des
Leistungsumfanges anzuordnen. Im Falle von Leistungsanderungen nach § 650b Abs.
1 BGB ist der Auftragnehmer verpflichtet, auch in dem in § 650b Abs. 2 BGB
vorgesehenen Einigungszeitraum seine vertraglich geschuldeten Leistungen weiter zu
erbringen und Verzégerungen des Bauablaufes zu vermeiden, sofern dies unter
Berucksichtigung der Leistungsanderung maoglich ist.

Urspringlich geschuldete Leistungen, welche von der Leistungséanderung betroffen
sind, sind ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Anderungsbegehrens des Auftraggebers
nach §§ 650b Abs. 1 Nr. 1 und 2 BGB einzustellen und nur nach ausdricklicher
Weisung des Auftraggebers wieder aufzunehmen. Fihrt der Auftragnehmer, ohne
ausdriickliche Weisung des Auftraggebers, auch nach Mitteilung des
Anderungsbegehrens Leistungen aus, welche durch die Anderung ganz oder teilweise
entbehrlich werden, so kann der Auftragnehmer hierfir keine Vergltung fordern.

Auch ohne Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverziglich etwa notwendige Anderungen oder erforderliche zusétzliche Leistungen
wie Erschwernisse seiner Leistungen schriftich anzuzeigen, sofern sich hieraus
Mehrkosten oder Terminverlangerungen ergeben konnen.

Der in § 650b Abs. 2 BGB geregelte Einigungszeitraum von 30 Tagen gilt nicht, sofern
Gefahr in Verzug vorliegt. In diesem Fall kann der Auftraggeber die Anderung
unmittelbar ohne Einhaltung einer Frist anordnen. Stellt sich bereits vor Ablauf der 30
Tage heraus, dass eine Einigung nicht erzielt werden kann, etwa, weil eine der
Vertragsparteien eine Einigung endgliltig ablehnt, kann der Auftraggeber die Anderung
in Textform schon zu diesem Zeitpunkt anordnen auch ohne dass Gefahr in Verzug

vorliegt.

In einer Anderung der Leistungen nach § 650b BGB die (auch) zu einem verminderten
Aufwand des Auftragnehmers fihrt, liegt keine Teilkiindigung des Auftraggebers
gemald § 648 BGB und berechtigt den Auftragnehmer nicht zur Abrechnung von nicht

erbrachten Leistungen.

Die in § 650c Abs. 3 BGB geregelte Abschlagsforderung beziglich der Mehrvergitung
aufgrund geanderter Leistungen in Hohe von 80 % des Angebotes nach § 650b Absatz



5.1

5.2

5.3

6.1

1 Satz 2 BGB kann der Auftragnehmer nur dann verlangen, wenn er das Angebot dem
Auftraggeber zur Verfligung gestellt hat und die Berechnung des Angebotes
nachvollziehbar und pruffahig ist. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfiillt, hat der
Auftragnehmer ein neues, diesen Mal3stdben genigendes, Angebot zu erstellen und
an den Auftraggeber zu Ubergeben. Bei dem Rickzahlungsanspruch aus § 650c Abs.
3 BGB im Falle einer Uberzahlung handelt es sich um eine Entgeltforderung, welche
gemal § 288 Abs. 2 BGB zu verzinsen ist.

§5

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den anerkannten
Regeln der Baukunst, den behdrdlichen Vorschriften sowie nach dem Grundsatz
groRtmaglicher Wirtschaftlichkeit. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren
Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Nach Beendigung der jeweiligen Leistungsphasen hat der Auftragnehmer die glltigen,
dem Stand der Planung und Bauausfiihrung entsprechenden Unterlagen zu
Ubergeben. Soweit eine Digitalisierung moglich ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu Ubergeben. Plane sind dem
Auftraggeber jeweils dreifach auf Papier und digital als CAD-Datei (dwg- oder dxf-
Format) sowie als PDF-Datei zur Verfliigung zu stellen. Die digitalen Daten sind auf
Datentragern zu Ubergeben, Download-Links sind nicht zu verwenden.

Wahrend der Projektdurchflihrung finden regelmafRig Besprechungen als Jour Fixe
statt. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass an diesen Besprechungen der benannte
Projektleiter oder sein Stellvertreter teilnimmt. Nach Bedarf und auf Anforderung des
Auftraggebers haben an diesen Jour Fixes ebenfalls Subplaner des Auftragnehmers
teilzunehmen.

§6
Termine / Fristen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zeitig zu beginnen, zu férdern

und zu vollenden, dass der Auftraggeber sie dem Vertrag entsprechend verwenden
kann und der Zeitplan eingehalten wird.



6.2

7.1

7.2

7.3

Die Leistungen werden im laufenden Betrieb ausgefiihrt. Infolgedessen missen
besondere Schutzvorkehrungen im Rahmen der Bauausfiihrung getroffen werden. Die
hieraus folgenden Einschrankungen sind im Rahmen der Leistungsbeschreibung und
der Zeitplanung zu berilcksichtigen. Es ist eine individuelle Abstimmung mit dem
Auftraggeber erforderlich.

§7

Fachlich Beteiligte /Verantwortliche Vertreter

Der Auftragnehmer ist vorbehaltlich einer ausdricklichen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers, die nur in begriindeten und zu begriindenden Fallen verweigert werden
darf, verpflichtet, die Leistungen personlich bzw. durch seine Gesellschafter bzw. mit
eigenen  Mitarbeitern zu  erbringen. Sofern der  Auftraggeber eine
Nachunternehmervergabe gestattet, hat der Auftragnehmer ebenfalls sicherzustellen,
dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, ohne
hierflr vorher eine schriftliche Zustimmung des Auftraggebers eingeholt zu haben, die
wiederum nur in begrindeten und zu begriindenden Fallen verweigert werden darf.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig Uber die Notwendigkeit des
Einsatzes von weiteren Planungsbeteiligten, insbesondere Sonderfachleuten
(Gutachter, Berater etc.) zu beraten. Die Entscheidung dartber, in welchem Umfang
und zu welchem Honorar weitere Planungsbeteiligte eingeschaltet werden, liegt nach
Beratung durch den Auftragnehmer allein beim Auftraggeber. Auftrdge an weitere
Planungsbeteiligte erteilt der Auftraggeber in eigenem Namen und auf eigene
Rechnung.

Der Auftragnehmer fiihrt seine Leistungen in enger, kooperativer Zusammenarbeit mit
dem Auftraggeber aus. Der Auftragnehmer wird den zustandigen Projektleiter sowie
seinen Stellvertreter unverziiglich nach Vertragsschluss mitteilen.

Die Projektleiter des Auftragnehmers sind umfassend bevollmachtigt flr den
Auftragnehmer rechtsgeschaftliche Verpflichtungen einzugehen. Die Projektleiter des
Auftragnehmers sind bei den regelmafig stattfindenden Jour-Fix-Terminen zugegen.
Sollte eine Teilnahme der Projektleitung ausnahmsweise und im Einzelfall nicht
mdglich sein, so hat der Auftragnehmer flir eine entsprechend unterwiesene und
bevollmachtigte Vertretung Sorge zu tragen und die Griinde hierflir zu benennen.



Der Auftragnehmer stellt sicher, dass der Projektleiter oder sein Vertreter fir die
Gesamtdauer des Projektes durchgehend zur Verfiigung stehen. Ein Austausch ist nur
nach vorliegender schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuldssig, die nur aus
wichtigem Grunde verweigert werden darf.

§8

Kostenobergrenze

8.1 Fir das Bauvorhaben stehen finanzielle Mittel in Hohe von maximal 950.000,00 Euro
brutto fir sdmtliche Kosten der technischen Gebaudeausriistung (Kostengruppe 400,
DIN 276) zur Verfugung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu
erbringen, dass die Kostenobergrenze eingehalten werden kann.

8.2  Wird fur den Auftragnehmer erkennbar, dass die Kostenobergrenze voraussichtlich
Uberschritten wird, z.B. wegen gestiegener Baukosten oder wegen einer
Unvereinbarkeit von Vorgaben des Auftraggebers mit dem Kostenziel, so ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber hierliber umgehend und umfassend zu
unterrichten und Einsparungsvorschlage zu unterbreiten, die geeignet sind, die
Einhaltung der vereinbarten Kostenobergrenze sicherzustellen.

§9

Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist gehalten, dem Auftragnehmer alle zur Durchflihrung der Baumalinahme
erforderlichen Informationen zur Kenntnis zu bringen und anstehende Entscheidungen ohne
Verzug zu fallen.

§10
Vergilitung des Auftragnehmers

Die Vergutung des Auftragnehmers richtet sich nach seinem Angebot in Anlage 2. Die dort
genannten anrechenbaren Kosten wurden hierbei geschatzt.

Es gilt die HOAI 2021. Die in dem Angebot hinterlegten anrechenbaren Kosten sind
dementsprechend vorlaufiger Natur. Maligeblich fir die anrechenbaren Kosten ist die
Kostenberechnung, welche im Rahmen der Leistungsphase 3 HOAI 2021 erstellt wird. Die
finale VergUtungsforderung kann daher von dem Angebot in Anlage 2 abweichen.



Eine etwaige mitzuverarbeitende Bausubstanz ist bei den anrechenbaren Kosten nicht zu
bertcksichtigen. Der Auftragnehmer mag diesen Umstand, bei der Bemessung seines
Umbauzuschlags, entsprechend bertcksichtigen.

Bei Beauftragung zusatzlicher oder besonderer Leistungen erfolgt die Honorierung auf
Stundensatzbasis, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zu den in dem Angebot (Anlage
2) hinterlegten Stundensatzen.

Stundenléhne darf der Auftragnehmer nur abrechnen, wenn der Auftraggeber den
Auftragnehmer mit entsprechenden Stundenlohnarbeiten beauftragt hat. Die Beauftragung hat
in jedem Fall in schriftlicher Form zu erfolgen. Fuhrt der Auftragnehmer Stundenlohnarbeiten
ohne schriftliche Beauftragung aus, erhalt er hierflir keine Vergltung, es sei denn, der
Auftraggeber hat auf das Schriftformerfordernis verzichtet. Stundenlohnzettel sind woéchentlich
bei dem Auftraggeber einzureichen. Diese miUssen enthalten: das Datum, die Bezeichnung
der Baustelle, die genaue Bezeichnung des Ausflhrungsortes innerhalb der Baustelle, die
Arbeitsleistung, die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe
und die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft. Die Abzeichnung der Stundenlohnzettel
durch den Auftraggeber begrindet keinen Vergitungsanspruch.

§ 11

Zahlungen

11.1  Auf Anforderung und Rechnungsstellung des Auftragnehmers hat der Auftraggeber
Abschlagszahlungen fir erbrachte und nachgewiesene (Teil-)Leistungen aus den
beauftragten Leistungsbildern und fiir die weiter Ubertragenen Leistungen, Aufgaben
und Tatigkeiten einschlieRlich der vereinbarten bzw. angefallenen Nebenkosten
zuzlglich Umsatzsteuer in angemessenen zeitlichen Abstanden gemal § 15 Abs. 2
HOAI zu leisten.

11.2 Das Honorar fir samtliche Leistungen aus den beauftragten Leistungsbildern
(Schlussrechnung) ist innerhalb von zwei Monaten zu leisten, nachdem die
geschuldeten Leistungen erbracht und abgenommen worden sind sowie dem
Auftraggeber eine prufbare Schlussrechnung Uber diese Leistungen zugegangen ist.



§12
Abnahme

Abnahmen werden ausschliel3lich féormlich durchgefihrt.

§13
Haftpflichtversicherung

Zur Sicherung etwaiger Schadensersatzanspriche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer
eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungszusagen dieser
Haftpflichtversicherung missen mindestens betragen:

€ 5.000.000,00 fur Personenschaden
€ 5.000.000,00 fur Sach- und Vermdgensschaden

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Bestand einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung Uber die vorstehenden Deckungssummen nachzuweisen. Der
Nachweis ist Voraussetzung flir Honorarzahlungen.

§ 14

Urheberrecht

Soweit die Planungen des Auftragnehmers urheberrechtlichen Schutz genielRen, verbleibt
dieses Urheberrecht grundsatzlich beim Auftragnehmer. Der Auftraggeber ist jedoch
uneingeschrankt zur Nutzung der Planung berechtigt, um das geplante Vorhaben
auszufuhren. Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses. Bei
vermeintlichen Eingriffen in die Planung und/oder nach der Planung ausgefuhrten Vorhaben
wird der Auftraggeber den Auftragnehmer unterrichten. Weitergehende Anspriche des
Auftragnehmers bestehen nicht.



15.1

15.2

§15
Kiindigung des Vertrages

Wird aus einem Grunde gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer die volle Vergitung fir die bereits erbrachten Leistungen unter
Berticksichtigung des Bewertungsmalstabes der in Bezug genommenen Vorschriften
der HOAI im Verhaltnis zur vereinbarten Gesamtvergutung. Hinsichtlich der noch nicht
erbrachten Leistungen erhalt der Auftragnehmer eine Vergitung unter
Berlcksichtigung der ersparten Aufwendungen. Die ersparten Aufwendungen werden

allgemein mit 60 % vereinbart.

Wird das Vertragsverhaltnis aus Grinden beendigt, die nicht vom Auftraggeber zu
vertreten sind, sind nur die bis dahin erbrachten, in sich abgeschlossenen und
nachgewiesenen Leistungen im Verhaltnis zur vereinbarten Gesamtvergitung zu

verguten. Weitere Anspriiche des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.



16.1

16.2

16.3

16.4

§ 16

Schlussbestimmungen

Anderungen und/oder Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche

Vereinbarung abbedungen werden.

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber kénnen ohne Zustimmung
des Auftraggebers nicht abgetreten werden. § 354a HGB bleibt unberihrt.
Aufrechnungen von Ansprichen des Auftragnehmers mit Ansprichen des
Auftraggebers sind unzuldssig, es sei denn, die Gegenforderungen des

Auftragnehmers sind unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die
unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die
dem von den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wirtschaftlich Gewollten in
rechtlich zuldssiger Weise am nachsten kommt. Gleiches gilt fir etwaige

Vertragslicken.

Als Gerichtsstand wird Aachen vereinbart.

Hinweis: Auf Grund der im elektronisch gefiihrten Vergabeverfahren geltenden Textform ist
eine Unterschrift nicht notwendig.



