Vertrag uber die Lieferung und Montage eines ,,OP-Tischsystems*

zwischen

der St. Antonius Hospital gGmbH,
Akademisches Lehrkrankenhaus der RWTH Aachen
Dechant-Deckers-Stralle 8, 52249 Eschweiler

- im folgenden Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem im Vergabeverfahren SAH-HWP5.2-2025-400-28.04 — OP-Tischsystem - Urologie

obsiegenden Bieter

- im folgenden Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:



§1
Vertragsgegenstand

Die Urologie des St. Antonius Hospitals in Eschweiler wurde durch das Hochwasserereignis

im Juli 2021 stark beschadigt. Nach dem Hochwasser wurde die Urologie nahezu vollstandig

entkernt und ist seitdem auller Betrieb. Der AG beabsichtigt nunmehr den Wiederaufbau und

die Erweiterung der Urologie. Der AN wird hierfur mit diesem Vertrag mit der Lieferung und

Montage des OP-Tischsystems beauftragt. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus den

Anlagen zum Vertrag gemalR § 2 dieses Vertrages, insbesondere aus dem

Leistungsverzeichnis (Anlage 1)
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§2

Vertragsbestandteile und Bestimmungen

Vertragsbestandteile

Die auszuflihrenden Leistungen des AN werden nach Art und Umfang durch diesen Vertrag

bestimmt. Vertragsgegenstand sind im Ubrigen in der nachfolgenden Reihenfolge dargestellt:
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2.1.6

2.2

Die Regelungen dieses Vertrages

Das Leistungsverzeichnis OP-Tischsystem vom 13.10.2026
Der Teilterminplan Bauablauf vom 14.11.2025

Das Angebot des AN

Die Baustellenordnung des Auftraggebers, wird nachgereicht

Die Baustellenordnung des SiGeKo, wird nachgereicht

Rangfolge

Die Rangfolge der Vertragsbestandteile ergibt sich, soweit nachfolgend nichts anderes
geregelt ist, aus deren Reihenfolge in § 2.1. In jedem Fall muss die Leistung des AN
den einschlagigen rechtlichen Vorschriften sowie den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen (Mindeststandard). Daruber hinaus sind etwaige Unvollstandigkeiten und
Unklarheiten, soweit sie gemaR Satz 1 nicht aufgelést werden kénnen, dahingehend
aufzuldésen, dass eine den Ubrigen Regeln des Vertrages entsprechende dauerhaft
genehmigungsfahige, in sich abgeschlossene, komplette, funktionsfahige und dem

Ubrigen Stand der Bauausflihrung entsprechende Leistung geschuldet wird.



3.1

3.2

3.3

3.4

Klarzustellen ist, dass etwaige vorgelegte Plane vorlaufiger Natur sind. Vorrangig gilt
das Leistungsverzeichnis. Vor Ausflihrung der jeweiligen Leistungen hat sich der AN
bei dem AG und der Bauleitung schriftlich zu erkundigen, ob es aktualisierte Plane gibt.
Der AG bzw. die Bauleitung wird dem AN dann diese aktualisierten Plane zur

Verfligung stellen.

§3

Einzelheiten zum Leistungsumfang

Zum Leistungsumfang des AN gehért die Gestellung der erforderlichen
Aufsichtspersonen sowie des notwendigen Fach- und Hilfspersonals. Einzurechnen hat
der AN alle Lohn- und Lohnnebenkosten, wie Fahrgelder, Auslosung,
Schlechtwetterregelung, dagegen Mehrarbeitszuschlage fir Uber-, Nacht-, Sonn- und
Feiertagsstunden nur, soweit diese aus vom AN zu vertretenden Grinden zur
Einhaltung der vereinbarten Termine erforderlich werden. Zum Leistungsumfang des
AN gehoéren weiter Schmutzzulagen und alle anfallenden Zulagen flr

Arbeitserschwernisse, fur jahreszeitliche und witterungsbedingte Erschwernisse.

Zum Leistungsumfang gehdrt auch die Durchfilhrung der erforderlichen
Materialtransporte frei Verwendungsstelle, einschlieBlich Aus- und Abladen,
sachgerechte Lagerung der Bau- und Betriebsstoffe, Vorhalten samtlicher Werkzeuge,
Gerate, Gerlste, Maschinen, Lagerschuppen und Aufenthaltsrdume sowie die
Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs im Bereich der
Baustelle und ihrer Nebenanlagen, soweit es die Arbeiten des AN betrifft. Ferner gehort
es zur Verantwortung des AN, dass Lieferungen mit notwendigen
Transportwerkzeugen erfolgt einschliellich geeignetem Schutz des

Einbringungsweges.

Die regelmafige Reinigung der Baustelle bezogen auf die Leistung des AN ist von den
Leistungspflichten des AN umfasst. Zu den Leistungspflichten des AN gehért es
insbesondere samtliches Verpackungsmaterial, welches er mit auf die Baustelle
gebracht hat, auf eigene Kosten, zu entsorgen. Ein Container fir die Entsorgung wird

vom AG nicht zur Verfligung gestellt.

Seitens der vom AG eingesetzten Objektuberwachung werden regelmalig
Baubesprechungen durchgefiihrt. Der AN ist verpflichtet, zu diesen Besprechungen
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4.1

4.2

5.1

mindestens eine vertretungsberechtigte Person (Projekt- und/ oder Bauleiter) zu
entsenden, die mit dem Bauablauf und den durchzufiihrenden Arbeiten detailliert
vertraut ist. Der AG behalt sich vor, an diesen Besprechungen teilzunehmen.
Vorstehendes gilt fiir den Zeitraum, in welchem der AN seine vertraglich geschuldeten
Leistungen vor Ort erbringt. Vor Leistungsausfihrung hat der AN jedenfalls 3
Besprechungen, einzukalkulieren, an welchen er auf Verlangen des AG bzw. der

Bauleitung teilnehmen wird.

§4

Vergiitung / Vergiitungsformen / Nachtrage

Vergiitung

Die Vergutung des AN erfolgt auf der Grundlage der in dem Angebot des Bieters

genannten Einheitspreise und der tatsachlich ausgefihrten Leistungen.

Der AG schuldet die Vergiitung zzgl. Mehrwertsteuer in Hohe des zum Zeitpunkt der

Rechnungslegung maligeblichen Rechtszustandes.

Vergilitungsformen

Die vereinbarten Einheitspreise sind Festpreise. Eine Materialpreisgleitung ist nicht
vereinbart. Die Preise bleiben auch dann unverandert, wenn sich die vorgesehene
Vertragsdauer aus vom AG nicht zu vertretenden Grunden verlangert. Dies gilt auch
fur samtliche Nachtrage aufgrund der Anordnung geéanderter oder zusatzlicher
Leistungen. Etwaige Anspriiche des AN auf Anpassung der Vergutung nach § 313 BGB

bleiben hiervon unberihrt.

In die vereinbarten Einheitspreise missen alle Umlagen (allgemeine Geschéaftskosten,

Baustellengemeinkosten, Wagnis und Gewinn etc.) einkalkuliert sein.

§5

Ausfiihrungsunterlagen

Der AN erhalt vom AG die zur Ausfuhrung der Leistung erforderlichen Unterlagen,

soweit diese in § 2 dieses Vertrages angesprochen sind, vor Vertragsunterzeichnung
4



5.2

6.1

6.2

6.3

Uberreicht. Der AN hat sich mit allen Ausflihrungsunterlagen vertraut gemacht. Weitere
als in § 2 angesprochene Unterlagen, insbesondere Planunterlagen, wird der
Auftraggeber dem Auftragnehmer folglich nicht zur Verfigung stellen. Alle etwaigen
darlUber hinaus erforderlichen Planungsleistungen und eine etwaige erforderliche

Werkstatt- und Montageplanung schuldet der AN.

Der AN hat in Bezug auf seine Leistungen alle Angaben, Zeichnungen, Lieferungen
und Leistungen des AG sowie anderer Unternehmer zu untersuchen, zu prifen und
innerhalb angemessener Frist vor Beginn der Weiterfuhrung seiner Arbeit den AG auf
etwaige Bedenken schriftlich hinzuweisen. Der AN haftet fur alle Mangel und Folgen

bei Unterlassung, es sei denn, dass er den konkreten Mangel nicht erkennen musste.

§6

Baustelle / Bauiiberwachung

Von allen wichtigen MaRnahmen oder Ereignissen im Leistungsbereich des AN sind

der AG und die Bauleitung des AG unverzlglich in Kenntnis zu setzen.

Der AN ubernimmt die Verkehrssicherung auf der Baustelle, soweit es die Leistungen
des AN betrifft. Er ist fur die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien
und Gerate selbst verantwortlich. Er hat die Leistungen einschlieRlich Schutz vor

Winterschaden auf seine Kosten durchzuftihren.

Die Objekt-/Bautberwachung obliegt dem AG. Der AG hat auf seine Kosten einen
Dritten mit der Objektiberwachung beauftragt. Dieser ist im Rahmen dieses Vertrages
und zur vereinbarten Vergitung berechtigt, Anweisungen auf der Baustelle zu erteilen.
Zuséatzliche Verpflichtungen und/oder Leistungsanderungen des AG darf der Dritte
nicht veranlassen. Unabhangig von der Tatigkeit der vom AG eingesetzten Objekt-
/Bauuberwachung hat der AN seine Leistungen selbst zu koordinieren und mit den
Ubrigen tatigen Unternehmern abzustimmen. Es besteht insoweit flir den AN eine
erhdhte Koordinierungs- und auch Ricksichtnahmepflicht. Auf die sowieso geltende
Kooperationspflicht wird noch einmal ausdrticklich hingewiesen. Von allen Absprachen,
die der AN mit den Ubrigen Unternehmern trifft, ist die vom AG eingesetzte Objekt-
/Bauuberwachung sofort zu unterrichten. Die Objekt-/Bauliberwachung ist im Vorfeld

Uber geplante Abstimmungstermine mit Gbrigen Unternehmen zu informieren.



6.4

Aufgrund des laufenden Krankenhausbetriebs sind Ruhezeiten zwischen 19:00 Uhr
und 07:00 Uhr sowie 12:00 Uhr und 13:00 Uhr zwingend zu bertcksichtigen.
Larmverursachende Arbeiten innerhalb der Ruhezeiten sind nur in Ausnahmefallen
mdglich. Diese sind vorher beim AG anzuzeigen und erst nach ausdricklicher Freigabe

auszufuhren.

§7

Termine

Der AN verpflichtet sich, die Leistungen gemal dem beigefiigten Terminplan zu erbringen.

8.1

8.2

9.1

9.2

§8
Abnahme

Die Abnahme erfolgt formlich nach vollstandigem Abschluss der vertraglich

geschuldeten Leistungen.

Samtliche Bestands- und Dokumentationsunterlagen sind spatestens bei Abnahme

vorzulegen.

§9

Sicherheiten

Der AG ist berechtigt, einen Sicherheitseinbehalt in Hohe von 10 % der jeweiligen
Abrechnungssumme als Sicherheit fir die vertragsgemale Ausfiihrung der Leistungen
einschlieRlich Schadenersatz sowie fir die Erstattung von Uberzahlungen
einschliellich Zinsen sowie Vertragsstrafe einzubehalten. Der Einbehalt gilt bis zur

rechtsgeschéftlichen Abnahme.

Sofern der in vorstehender Ziffer 1 vereinbarte Sicherheitseinbehalt schon vorher
ausgezahlt werden soll, hat der AN dem AG als Erflillungssicherheit eine Blrgschaft
eines in der europdischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitutes oder
Versicherers in Hohe von 10 % der Gesamtbruttovergutung zur Verfigung zu stellen.
Die Vertragserfiullungsbirgschaft erstreckt sich auf die Erflllung samtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag, insbesondere fir die vertragsgemafe Ausfihrung

der Leistungen, Schadensersatz sowie auf die Erstattung von Uberzahlungen sowie



9.3

9.4

Vertragsstrafe. Der Blrge muss aullerdem erklaren, dass von der Birgschaft
eventuelle Nachtragsleistungen umfasst sind, und, sollte sich die Auftragssumme um
mehr als 10 % erhéhen, der Burgschaftsbetrag auf Anforderung des AG entsprechend
erhoht wird. Die Blrgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht
auf die Einrede der Vorausklage abgegeben werden. AuRerdem muss die Blrgschaft
enthalten, dass ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung
findet und der Gerichtsstand der Sitz des AG ist. Die Birgschaft wird dem AN
spatestens nach erfolgter rechtsgeschéatftlicher Abnahme zurtickgegeben, es sei denn,
es sind noch Anspriche offen, die allein von der Vertragserfullungssicherheit gedeckt
sind. In diesem Fall ist der AG berechtigt, einen entsprechenden Teil der Sicherheit

zuruckzuhalten.

Nach rechtsgeschaftlicher Abnahme hat der AN eine Blrgschaft fur Mangelanspriche
eines in der europaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitutes oder
Versicherers dem AG zu Ubergeben, die sich auf 5 % der Gesamtbruttovergutung, wie
sie sich aus der Schlussrechnungssumme des AN ergibt, belaufen muss. Die
Bilrgschaftserklarung muss unbefristet, schriftlich und unter Verzicht auf die Einrede
der Vorausklage abgegeben werden. Aulerdem muss die Blrgschaft enthalten, dass
ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und der
Gerichtsstand der Sitz des AG ist.

Bis zur Ubergabe der Biirgschaft gemaR dieser Ziffer dieses Vertrages ist der AG
berechtigt, zur Sicherung der 0.g. Anspriiche einen Einbehalt in Hohe von 5 % der

Schlussabrechnungssumme vorzunehmen.

Die Sicherheit ist bis zum Ablauf der Verjdhrungsfrist fir Mangelanspriiche
aufrechtzuerhalten und nach Ablauf der Verjdhrungsfrist zurlickzugeben. Sofern zu
diesem Zeitpunkt geltend gemachte Anspriche noch nicht erfillt sind, darf der AG

einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

Soweit durch die vorstehenden Regelungen eine unzumutbare Belastung des AN und
eine Ubersicherung des AG erfolgt, ist der AG verpflichtet, auf einen entsprechenden

Teil der Sicherheit zu verzichten.



§ 10

Versicherungen

Der AN verpflichtet sich, wahrend der gesamten Vertragsdauer eine Haftpflichtversicherung

mit einer Mindestdeckungssumme von

3 Mio. Euro

zweifach maximiert pro Versicherungsjahr vorzuhalten und dem AG nachzuweisen. Der

Nachweis eines entsprechenden Versicherungsschutzes ist Voraussetzung fir jegliche

Zahlung nach diesem Vertrag.

11.1

11.2

11.3

§ 11

Rechnungen

Alle Rechnungen hat der AN digital bei dem AG und bei der vom Auftraggeber
installierten Bauleitung einzureichen. Die Rechnungen missen auf den AG ausgestellt

sein.

Die Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnung zu bezeichnen und durchlaufend zu nummerieren. Die Rechnungen
sind mit allen Nachweisen und Aufmalen zu versehen, um eine beschleunigte Prifung
zu ermoglichen. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen
und die bereits erhaltenen Abschlagszahlungen mit gesondertem Ausweis der darin

enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AG ist gemal § 48a EstG verpflichtet, 15 % des Bruttorechnungswertes
einzubehalten und an das fur den AN zustandige Finanzamt bis zum 10. Kalendertag
des auf die Zahlung an den AN folgenden Monats zu Uberweisen; etwas anderes gilt
nur, wenn der AN rechtzeitig vor dem Zeitpunkt eine gultige nicht vor dem 31.12.2027
ablaufende Freistellungsbescheinigung vorlegt. Die Freistellungsbescheinigung ist

spatestens mit der 1. Abschlagsrechnung vorzulegen.



§12
Aufrechnung und Abtretung

Forderungen des AN gegen den AG kénnen ohne Zustimmung des AG nicht abgetreten
werden. § 354a HGB bleibt unberthrt. Aufrechnungen von Ansprichen des AN mit
Ansprichen des AG sind unzulassig, es sei denn, die Gegenforderungen des AN sind

unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

§13

AbschlieBende Bestimmungen

13.1 Jede Anderung des Vertrages einschlieBlich dieser Regelung bedarf der Schriftform.

13.2 Die Geschaftsbedingungen des AN, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen

sind nicht Vertragsbestandteil.

13.3 Gerichtsstand ist der Sitz des AG

Hinweis: Auf Grund der im Vergabeverfahren geltenden Textform ist eine Unterschrift nicht
notwendig.
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