

Z:\flink01_Projekte\2024-07A_DANC\011_Plane\03_Planung\01_flink\05_Ausführungsplanung\26-08-31_LP4_DANC.pln

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Der Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik und der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführende.
Diese Planung ist geistiges Eigentum von flink und darf nur mit Einwilligung der Architekten verwendet werden.

Index-N°	Datum	Änderungsinhalt	Gez.	Index-N°	Datum	Änderungsinhalt	Gez.


1. Bauabschnitt - Obergeschosse




2. Bauabschnitt - Obergeschosse



1. Bauabschnitt - Erdgeschoss



2. Bauabschnitt - Erdgeschoss



Dauer:
Obergeschosse
1. Bauabschnitt
- je Geschoss ca. 3 Monate

2. Bauabschnitt
- je Geschoss ca. 3 Monate

Erdgeschoss
1. Bauabschnitt
- ca. 1 Monat

2. Bauabschnitt
- ca. 2 Monate

Zi. 20: Raum wird instand gesetzt
Zi. 15: Raum wird überarbeitet

- Baustelle Hauptmaßnahmen
Instand zu setzende Zimmer
- Gesperrte und/oder leerzuziehende Bereiche
zu überarbeitende Zimmer
- Aufenthaltsbereich Handwerker

Plan-N° LP5 Index-N°	Gezeichnet j.s. Erstelldatum 01.09.2026	Maßstab 1:500 Planformat DIN A3	Bauvorhaben DANC Danckelmannstr. 46/47, 14059 Berlin Instandsetzung Bäder Studierendenwohnheim	Bauherr studierendenWERK BERLIN Hardenbergstraße 34 10623 Berlin	Architekten flink.architekten generalplaner t. 030 36 44 66 23 f. 030 36 44 66 24 mail@flink-architekten.de www.flink-architekten.de	Plan Bauabschnitte Hauptmaßnahmen EG und OG A-06.11
----------------------------	--	--	---	---	--	--



VL 148 2023/24 Media-Dokumentenblätter in Deutschland zu überlegenden Dateien Wand/Deckenputz Wandputz Stützträger Bauteil  Gemeinheitsblätter  Gemeinheitsblätter  Zimmer-Komplettanfertigung  Zimmer-Zusatzbau  Flur Auftraggeber/Hersteller/Neuauflage-Schlüssel 1 VG und Schiene 2 Treppentisch 3 Abdeckung Boden + Wand (Gewebe/Faserplatte) 4 Glasverkleidung 5 Einbauelemente 6 Einbauelemente 7 Einbauelemente 8 Einbauelemente 9 Einbauelemente 10 Einbauelemente 11 Einbauelemente 12 Einbauelemente 13 Einbauelemente 14 Einbauelemente 15 Einbauelemente 16 Einbauelemente 17 Einbauelemente 18 Einbauelemente 19 Einbauelemente 20 Einbauelemente 21 Einbauelemente 22 Einbauelemente 23 Einbauelemente 24 Einbauelemente 25 Einbauelemente 26 Einbauelemente 27 Einbauelemente 28 Einbauelemente 29 Einbauelemente 30 Einbauelemente 31 Einbauelemente 32 Einbauelemente 33 Einbauelemente 34 Einbauelemente 35 Einbauelemente 36 Einbauelemente 37 Einbauelemente 38 Einbauelemente 39 Einbauelemente 40 Einbauelemente 41 Einbauelemente 42 Einbauelemente 43 Einbauelemente 44 Einbauelemente 45 Einbauelemente 46 Einbauelemente 47 Einbauelemente 48 Einbauelemente 49 Einbauelemente 50 Einbauelemente 51 Einbauelemente 52 Einbauelemente 53 Einbauelemente 54 Einbauelemente 55 Einbauelemente 56 Einbauelemente 57 Einbauelemente 58 Einbauelemente 59 Einbauelemente 60 Einbauelemente 61 Einbauelemente 62 Einbauelemente 63 Einbauelemente 64 Einbauelemente 65 Einbauelemente 66 Einbauelemente 67 Einbauelemente 68 Einbauelemente 69 Einbauelemente 70 Einbauelemente 71 Einbauelemente 72 Einbauelemente 73 Einbauelemente 74 Einbauelemente 75 Einbauelemente 76 Einbauelemente 77 Einbauelemente 78 Einbauelemente 79 Einbauelemente 80 Einbauelemente 81 Einbauelemente 82 Einbauelemente 83 Einbauelemente 84 Einbauelemente 85 Einbauelemente 86 Einbauelemente 87 Einbauelemente 88 Einbauelemente 89 Einbauelemente 90 Einbauelemente 91 Einbauelemente 92 Einbauelemente 93 Einbauelemente 94 Einbauelemente 95 Einbauelemente 96 Einbauelemente 97 Einbauelemente 98 Einbauelemente 99 Einbauelemente 100 Einbauelemente	Maßnahmen-Zimmer: Wände: (Abstreifen Raufaser), Ausbesserungen, Wände verputzen/Tapete, Anstrich Decke: Ausbesserungen, Anstrich Boden: Klick-Vinyl/Festplank Fenster: Schließen, Ausbesserungen, Anstrich Maßnahmen-Küche: Wände: (Abstreifen Raufaser), Ausbesserungen, Wände verputzen/Tapete, Anstrich Decke: Ausbesserungen, Anstrich Boden: Klick-Vinyl/Festplank Fenster: Schließen, Ausbesserungen, Anstrich
--	--

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
 Der Plan gilt nur in Verbindung mit dem Plan der Stadt und der Fachingenieur. Unstimmigkeiten sind sofort zu melden. Bei Nichtbeachtung haftet der Ausführer.

Plan Ausführungsplanung I GR Erdgeschoss	Projektnummer 2024-07A_DANC Leistungsphase A.06.1
Bauvorhaben DANC Danckelmannstr. 45/47, 10559 Berlin Instandsetzung Bäder Studierendenwohnheim	Plan-N° LP5_GR Index-N° a. 09.06.2026
Bauherr studierendenWERK BERLIN Hardenbergstraße 34 10563 Berlin	Blattgröße DIN A0 Maßstab 1:50
Architekten Kärliner Straße 20 10567 Berlin 030 36 44 66 23 info@fllink.architekten.de	Gezeichnet Einzelblatt 01.09.2026