Bauvertrag
zur Erbringung von Leistungen fir die BaumaRnahme
,,B44-Ortsumgehung Dornheim:
SicherungsmaBnahmen TL DN1300“
(Bestell- Nr. )

zwischen der

Hessenwasser GmbH & Co. KG
Taunusstrae 100
64521 GroR-Gerau
- nachfolgend ,Hessenwasser” genannt -

und

[Firma
Strale
Ort]
- nachfolgend ,AN“ genannt -

Praambel

Die Hessenwasser ist eine Wasserbeschaffungsgesellschaft mit Sitz in GroRR-Gerau.
Hauptaufgabe des Unternehmens ist die Bereitstellung von Trinkwasser flr die Stadte
Frankfurt am Main, Wiesbaden und Darmstadt und etwa 50 weitere Gemeinden und Verbande
im Rhein-Main-Gebiet.

Der Vertragspartner verfligt Uber die erforderliche Kompetenz und Erfahrung sowie die
erforderlichen Personal- und Sachmittel, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen

Hessenwasser beabsichtigt, den Abbruch mit anschlieRendem Neubau inklusive Umverlegung
und Umschluss der Trinkwassertransportleitung R1M DN 1300, Konfliktpunkte Nord und Sud
gemal Planunterlagen, Ortsteil GroRR-Gerau-Dornheim, durchfiihren zu lassen, und den
Vertragspartner dabei mit bestimmten Leistungen zu beauftragen. Dies vorausgeschickt
vereinbaren die Vertragsparteien in diesem Bauvertrag (im Folgenden ,Vertrag®) Folgendes:

§1 Vertragsgegenstand
Der AN erbringt fur dieses Bauvorhaben folgende Leistungen:
B44-Ortsumgehung Dornheim: SicherungsmaBnahmen TL DN1300
Die vom AN zu erbringenden Leistungen, Lieferungen und sonstigen Verpflichtungen
bestimmen sich nach diesem Vertrag sowie den in § 2 genannten weiteren
Vertragsgrundlagen.
Die Parteien sind sich darin einig, dass der mit der Vertragserfillung bezweckte Werkerfolg

darin besteht, dass der AN eine insgesamt funktionsfahige und gebrauchstaugliche Leistung
erbringt, die zu einem funktionsfahigen und gebrauchstauglichen Bauwerk fihrt. Soweit zur



Erreichung dieses Werkerfolges vom AN Leistungen erbracht werden mussen, die noch nicht
von der vereinbarten Vergltung erfasst sind, bleibt die Regelung der dem AN ggf. zustehenden
geanderten oder zusatzlichen Vergitung von dieser Vereinbarung des Werkerfolges
unberuhrt.

§2  Vertragsgrundlagen

1. Die Rechtsbeziehungen zwischen Hessenwasser und dem AN richten sich nach diesem
Vertrag nebst Anlagen. Sofern dieser Vertrag keine anderslautende Regelung enthalt,
gelten in nachfolgender Reihenfolge:

1.1 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

1.2 die Vertragsbedingungen der Hessenwasser fir Vertrage Uber die Ausfihrung
von Bauleistungen in der Fassung vom [Datum], Anlage [...],

1.3 die Vereinbarungen aus dem Bietergesprach vom [Datum] gemanR
unterschriebenem Besprechungsprotokoll vom [Datum], Anlage [...],

14 die Vergabeunterlagen der Hessenwasser vom [Datum] mit allen dazugehérigen
Anlagen, insbesondere dem Leistungsverzeichnis (LV) nebst Anlagen zum LV,

1.5 der Bauzeitenplan vom [Datum], Anlage [...],

1.6 die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen VOB Teil B mit Ausnahme
von §6 Abs.6 Satz2 VOB/B und die allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen VOB Teil C, jeweils in der bei Abschluss dieses Vertrages
gultigen Fassung,

1.7 die einschlagigen technischen Regelwerke — wie z.B. DIN-, VDE- und VDI-
Regelwerke, DVGW-Regelwerk — die die Leistungen des AN betreffen oder
hierzu in Zusammenhang stehen,

1.8 offentlich-rechtliche Vorschriften — insbesondere die Hessische Bauordnung
(HBO) und die Baustellenverordnung (BaustellV) — sowie die gesetzlichen
Regelungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz sowie die
allgemeinen Unfallverhitungsvorschriften (DGUV) sowie alle sonstigen
gesetzlichen, behoérdlichen Bestimmungen, die die Leistungen des AN betreffen
oder hierzu in Zusammenhang stehen,

1.9 die Vorschriften des Werkvertragsrechts des BGB, mit Ausnahme des § 642
BGB und § 650e BGB. Anstelle von § 642 BGB gilt § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B,

1.10 Muster Vertragserfillungs- und Mangelansprichebirgschaft, Anlage [...],

1.1 Angebot des AN vom [Datum], Anlage [...],

2. Bei Widerspriichen zwischen einzelnen Vertragsgrundlagen gilt die Reihenfolge der
Ziffern 1.1 bis 1.14. Die héherrangige Bestimmung geht der nachrangigen vor.

Bestehen Widerspruche zwischen Vertragsunterlagen einer Hierarchienummer, ist
diejenige Unterlage malRgebend, die die Leistung in Bezug auf das Bauvorhaben
konkreter beschreibt.



Unbeschadet dessen hat der AN die Vertragsgrundlagen gewissenhaft auf Richtigkeit,
Vollstandigkeit und Widerspriiche zu prifen und die Hessenwasser auf solche, die fir
ihn erkennbar sind und die die ordnungsgemale Vertragserflllung beeintrachtigen
kénnten, unverziglich schriftich hinzuweisen. Sollte es sich im Nachhinein
herausstellen, dass die vorgenannten Vertragsbestandteile unvollstandig, fehlerhaft
oder widerspruchlich sind, wird der AN die Hessenwasser hierauf ebenfalls unverziglich
hinweisen.

Allgemeine Geschaftsbedingungen, insbesondere Zahlungsbedingungen des AN,
haben keine Glltigkeit, es sei denn, Hessenwasser hat sie ausdricklich in Schriftform
anerkannt.

§3 Leistungen des AN

Die vom AN zu erbringenden Leistungen werden durch diesen Bauvertrag und die in § 2
aufgeflhrten Vertragsgrundlagen und -bestandteile beschrieben. Zum Leistungsumfang
des AN gehdren auch alle Leistungen zur funktionsfahigen und gebrauchstauglichen
Errichtung des Bauwerks, sodass dieses der Hessenwasser uneingeschrankt zur
vorgesehenen Nutzung zur Verfiigung steht. Die Regelung der Vergutung fiir etwaige
geanderte oder zusatzliche Leistung bleibt unberuhrt.

Dem AN obliegt die Werkstatt- und Montageplanung auf Grundlage der ihm zur
Verfligung gestellten oder noch zur Verfliigung zu stellenden Ausflihrungsplanung. Dies
gilt auch fiir die Vornahme von Berechnungen, die nicht Teil der Ausfliihrungsplanung
der Hessenwasser sind. Der AN hat die Werkstatt- und Montageplanung und derartige
Berechnungen mindestens vier Wochen vor Ausfiihrung der betroffenen Leistungen
Hessenwasser mangelfrei vorzulegen. Die Ausflhrung darf nur auf Grundlage
freigegebener Plane und Berechnungen erfolgen, es sei denn Hessenwasser bestimmt
ausdrucklich etwas anderes.

Nimmt Hessenwasser Anderungen und/oder Ergadnzungen an der Werkstatt- und
Montageplanung vor und Ubersendet diese Planung an den AN (z.B. mit einem
"Prifvermerk”), so gilt diese Planung mit diesen Anderungen/Erganzungen als
freigegeben.

Freigaben von Hessenwasser lassen die Verantwortung des AN fir alle von ihm
erbrachten und zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen der Werkstatt- und
Montageplanung allerdings unberuhrt.

Zu den vom AN zu erbringenden Leistungen gehdren insbesondere auch die Anmeldung
und Beschaffung der erforderlichen Bauabnahmen und Betriebsabnahmen, die Vorlage
von Muster- und Gitenachweisen sowie die Aushandigung erforderlicher Bedienungs-
und Wartungsunterlagen einschlieRlich der Ubernahme der hierdurch entstehenden
Kosten, soweit in den Vertragsbestandteilen nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt
ist und soweit diese seine Leistungen betrifft.

Ferner obliegt dem AN die Herstellung aller fir den Betrieb und die Verwaltung des
Vertragsgegenstandes erforderlichen Bestands- und Revisionsunterlagen einschlief3lich
Bedienungs- und Wartungsunterlagen, soweit dies seine Leistung betrifft.

Der AN ist verpflichtet, werktaglich Bautagesberichte mit Angaben zumindest zu der
Anzahl des beschaftigen Personals, der eingesetzten Gerate sowie der verrichteten
Arbeit und Arbeitsdauer zu erstellen, sowie zu Witterungsverhaltnissen - insbesondere
die Temperatur - und erteilten Weisungen. Diese Bautagesberichte sind Hessenwasser
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am folgenden Werktag im Original zu Ubermitteln. Im Ubrigen missen die
Bautagesberichte alle Angaben enthalten, die fir die Ausfuhrung und Abrechnung der
Leistungen von Bedeutung sein kénnen.

Wahrend der gesamten Bauzeit hat der AN das Baugelande und die
Baustelleneinrichtung mit Blick auf von ihm verursachten Schmutz sauber zu halten.
Vom AN verursachte Verschmutzungen, Schutt, usw. sind vom AN laufend auf eigene
Kosten zu entfernen.

§4 Koordination und Kooperation

Hessenwasser oder deren Beauftragte unterrichten den AN Ulber den Umfang der von
anderen Beauftragten zu erbringenden Leistungen und Uber die vereinbarten Termine.

Der AN st zu kooperativer Zusammenarbeit mit Hessenwasser sowie den
gegebenenfalls von Hessenwasser beauftragten Projektbeteiligten (z.B. Projektsteuerer,
Architekten, Fachingenieure, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator und
der okologischen Baubegleitung), mit zustandigen Behdrden und allen weiteren
Beteiligten verpflichtet. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der technischen und
terminlichen Abstimmung seiner Leistungen, der Vorbereitung und Durchfiihrung von
Abnahmen sowie der Ubergabe der Baustelle an die Vertragspartner der
Nachfolgegewerke. Dem AN obliegt insbesondere die rechtzeitige Koordination und
Kooperation an allen Schnittstellen zwischen anderen Gewerken und seinen Leistungen.
Der AN hat dabei auf grofitmogliche ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlichkeit zu achten.
Der AN ist nach Aufforderung durch Hessenwasser zur Teilnahme an
Baubesprechungen nach Erfordernis mit der Bauleitung verpflichtet. Alle vom AN
geschuldeten Koordinations- und Kooperationsleistungen sind mit der vertraglich
vereinbarten Vergutung abgegolten.

Die Projektleitung bei Hessenwasser obliegt [Name] bzw. seiner / ihrer Vertretung.

Dem AN ist bekannt, dass sich seine Leistungen mit MalRnahmen benachbarter
Bauabschnitte oder Gewerke technisch und zeitlich Gberlagern kénnen. Der AN hat sich
kooperativ mit den bauausfliihrenden Unternehmen und sonstigen Baubeteiligten der
benachbarten Bauabschnitte oder Gewerke so rechtzeitig abzustimmen, dass daraus
keine wechselseitigen Behinderungen oder Erschwernisse entstehen.

Der AN erteilt Hessenwasser und deren Beauftragten jederzeit Auskunft und gewahrt
Einblick in die Ausfihrungsunterlagen der von ihm zu erbringenden Leistungen.

Hessenwasser und der AN werden sich zur Vermeidung gerichtlicher
Auseinandersetzungen bemihen, etwaige Streitigkeiten zunachst auf dem
Gesprachswege zu klaren, ohne dass damit Einschrankungen von Rechten und
Pflichten der jeweiligen Vertragspartei verbunden waren.

Hessenwasser benennt als ihren fur die Abwicklung des Bauvorhabens
bevollmachtigten Vertreter [Name]. Dieser ist berechtigt, Weisungen zu erteilen, die zur
Sicherstellung des reibungslosen und uneingeschrankten Projektablaufs unbedingt
erforderlich sind und keinerlei negative Auswirkungen qualitativer, terminlicher und
finanzieller Art fir Hessenwasser beinhalten. Weitergehende rechtsverbindliche
Erklarungen, die wahrend der Abwicklung des Vertrags abzugeben und/oder
entgegenzunehmen sind, bleiben ausschliel3lich Hessenwasser vorbehalten. Dies gilt
insbesondere fiir solche Erklarungen, die zu einer Anderung oder Ergadnzung des
Vertrags flhren.



§ 5 Ausfiihrung der Leistung

Der AN st verpflichtet, einen Projektleiter einzusetzen, der die in den
Ausschreibungsunterlagen geforderten Qualifikationen und Eignungen aufweisen kann.
Als Projektleiter wird eingesetzt: [Name].

Der AN ist verpflichtet, flr die gesamte Dauer seiner Tatigkeit auf der Baustelle eine der
Art und dem Umfang seines Leistungsbereiches entsprechende sachverstandige
technische Aufsicht (Bauleiter) zu stellen. Der verantwortliche Bauleiter des AN st
[Name]. Sein Vertreter ist [Name]. Der AN bestatigt, dass die vorgenannten Personen
uneingeschrankte Vollmachten sowohl fir die Entgegennahme als auch die Abgabe von
Willenserklarungen haben.

Der verantwortliche Bauleiter bzw. sein Vertreter haben jederzeit und uneingeschrankt
fur eine vertragsgemafRe Leistungserbringung personlich oder fernmundlich erreichbar
zu sein.

Erweist sich die vom AN eingesetzte Bauleitung und/oder stellvertretende Bauleitung als
ungeeignet, so ist der AN verpflichtet, diese innerhalb von zwei Wochen nach
Aufforderung von Hessenwasser durch eine geeignete Bauleitung zu ersetzen. Ein
Austausch der Bauleitung durch den AN darf nur mit Zustimmung der Hessenwasser
erfolgen. Hessenwasser wird ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund versagen.

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer Auftragnehmer oder solche der
Hessenwasser selbststdndig und eigenverantwortlich vor Beginn und wahrend der
Ausflhrung darauf zu Uberprifen, dass diese flr die Ausfihrung seiner eigenen
Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen nach § 4 Abs. 3 VOB/B der
Hessenwasser unverziglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

Die Parteien vereinbaren, dass hinsichtlich der vom AN einzubauenden Bauteile,
Materialien und Stoffe Bemusterungen stattfinden werden. Die Bemusterungen erfolgen
auf der Grundlage einer zwischen den Parteien abzustimmenden Bemusterungsliste, in
der neben den zu bemusternden Bauteilen etc. auch der zeitliche Ablauf der
Bemusterung anzugeben ist. Der AN wird Hessenwasser rechtzeitig nach Erteilung des
Auftrages einen Entwurf flr eine Bemusterungsliste tibergeben.

Alle Muster sind so rechtzeitig vorzulegen, dass unter Beriicksichtigung einer Priifzeit
von in der Regel 10 Werktagen fur die Hessenwasser keine Verzogerung in der
Lieferung und Bauausfiihrung entstehen kann.

Der AN ist verpflichtet, vor Aufnahme der Arbeiten die ,Allgemeine Baustellenordnung
der Hessenwasser*, die ,Anweisung flr besondere SicherheitsmalRnahmen zum Schutz
der Wasserversorgungsanlagen der Hessenwasser beim Einsatz von Fremdfirmen®
sowie die ,Betriebsanweisungen der Hessenwasser” zu unterzeichnen.

Der AN ist verpflichtet, zur Leistungserbringung ausschlief3lich Mitarbeiter bzw. sonstige
Dritte einzusetzen, welche ausreichend fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sind.
Insbesondere zum Freimessen fur Tatigkeiten in Behaltern, Schachtbauwerken oder
sonstigen engen Raumen darf der AN nur Personen bzw. sonstige Dritte einsetzen, die
aufgrund ihrer Ausbildung nach DGUV Grundsatz 313-002, ihrer Zuverlassigkeit und
ihrer Kenntnisse der entsprechenden Regelwerke als Fachkundiger zum Freimessen
nach DGUV Regel 113-004 qualifiziert sind. Vor der Ausfihrung etwaiger Tatigkeiten in
derart beengten Arbeitsstatten muss der AN zum Zwecke der Gefahrdungsbeurteilung
der jeweiligen Tatigkeit entsprechende Freimessungen durch einen Fachkundigen
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10.

11.

12.

durchfuhren lassen und der Hessenwasser dessen Qualifikation bzw. Ausbildung gemafn
DGUV Grundsatz 313-002 durch Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung
nachweisen.

Die Pflichten des AN gemall §5 Ziffer8 Satze 1 bis 3 bestehen auch bei
Nachunternehmereinsatzen durch den AN. DaruUber hinaus ist der AN bei solchen
Nachunternehmereinsatzen verpflichtet, seine jeweiligen Nachunternehmer ihrerseits
entsprechend zur Erfullung seiner Pflichten gemall § 5 Ziffer 8 Satze 1 bis 3 durch
schriftliche Vereinbarung zu verpflichten und vor der Ausfuhrung entsprechender
Tatigkeiten eine Bescheinigung Uber die Qualifikation des jeweiligen Fachkundigen
gemal DGUV Grundsatz 313-002 der Hessenwasser vorzulegen.

Soweit dem AN Plane oder sonstige Ausflihrungsunterlagen, die durch Hessenwasser
zur Verfligung zu stellen sind, bei Vertragsschluss noch nicht vorliegen, ist der AN
verpflichtet, diese mit rechtzeitigem Vorlauf — mindestens zwei Wochen — abzurufen,
damit er seine Arbeiten stérungsfrei erbringen kann.

Der Ausfliihrung dirfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von Hessenwasser
als zur Ausfuhrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Dem AN werden von Hessenwasser Lager- und Arbeitsplatze zugewiesen. Das Gelande
wird dem AN im bestehenden Zustand zur Verflgung gestellt. Samtliche von
Hessenwasser zugewiesene Lager- und Arbeitsplatze kdnnen vom AN auf eigene
Gefahr benutzt werden und missen am Ende der Mal3nahme in dem urspringlichen
Zustand zurickgegeben werden. Sind dartber hinaus Lager- und Arbeitsflachen
erforderlich, sind sie durch den AN selbst zu beschaffen.

Der AN hat Hessenwasser rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere
Ausfiihrung Teile der Leistung der Prifung und Feststellung entzogen werden.

Der AN hat Hessenwasser eine glltige Freistellungsbescheinigung nach § 48b Abs. 1
EStG vorzulegen; die Freistellungsbescheinigung muss Hessenwasser spatestens vier
Wochen nach Vertragsschluss vorgelegt werden.

§ 6 Vergiitung des AN

Die Verglitung des AN erfolgt auf Grundlage der nach diesem Vertrag und seinen
Bestandteilen vereinbarten Einheitspreise sowie der tatsachlich ausgefuhrten, durch
Aufmal belegten Leistungen. Die vorlaufige Auftragssumme betragt daher

insgesamt [ ] EUR netto

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach dem gemeinsamen 6&rtlichen Aufmaf® der
tatsachlich ausgefuhrten Leistungen. Dies gilt insbesondere flr solche Leistungen, die
bei der Weiterfihrung der Arbeiten nur noch schwer feststellbar sind.

Die Einheitspreise sind Festpreise flir die Dauer der Bauzeit. Lohn- und
Materialpreiserhdhungen sowie Erhéhungen der Sozialabgaben oder sonstiger Kosten
(z.B. Treibstoff- und Frachtkosten) bleiben ausdriicklich unbertcksichtigt, sind also in
den Einheitspreisen enthalten, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Eine
Anderung der Vergiitung findet nur unter den in diesem Vertrag geltenden
Voraussetzungen statt.

Stundenlohnleistungen  werden nur  vergutet, wenn eine  gesonderte
Stundenlohnvereinbarung geschlossen wird und die Voraussetzungen von
§ 2 Abs. 10 VOB/B und von § 15 VOB/B erflllt sind. Der im Angebot angegebene
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Stundenlohn umfasst alle Kosten, auch Auslésung, Fahrtkosten und dergleichen,
ebenso Wagnis und Gewinn.

Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Hessenwasser
behalt sich die Prifung vor, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt.
Mit der Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten
Leistungen festgestellt.

Der AN gewahrt hierauf einen Nachlass von [...] %. Dieser Nachlass kommt auch bei
Mengenmehrungen und Nachtragsleistungen zur Anwendung.

Der vorgenannte Betrag erhoht sich um den mafigeblichen giltigen Mehrwertsteuersatz.

Der AN gewahrt ein Skonto von [...] % bei einer Zahlung innerhalb von [...]
Kalendertagen ab Rechnungseingang bei Hessenwasser.

§7 Zahlungen und Abrechnung
Die Zahlungen erfolgen — soweit hier nichts anderes vereinbart — gemal VOB/B § 16.

Die Bestellnummer [...] ist im Rahmen der Projektabwicklung auf Lieferscheinen und
Rechnungen zwingend zu vermerken, da sonst keine Bearbeitung maoglich ist.

Die Rechnungen sind ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des
Bewirkens der Leistung gilt.

Auf Anforderung des AN werden Abschlagszahlungen auf die flr nachgewiesene
vertragsgemale Leistungen zustehende Vergltung gewahrt.

Werden nach Annahme der Schlussrechnung in der Abrechnung Rechenfehler oder
Fehler in den diesbezlglichen Unterlagen festgestellt, so sind die Hessenwasser und
der AN zum gegenseitigen Ausgleich unverziglich verpflichtet. Der AN ist nicht
berechtigt, sich auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung zu berufen.

Bei der Anforderung von Abschlagszahlungen hat der AN gemaf § 16 VOB/B in seiner
Aufstellung die Vertragsgemafheit der Leistung nachzuweisen. Sind erbrachte
Leistungen nicht vertragsgemal, kann Hessenwasser die Zahlung eines angemessenen
Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir die
Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die Anforderung von Abschlagen kann insbesondere bei Vereinbarung eines Systems
zur Qualitatssicherung davon abhangig gemacht werden, dass die Ausfihrung der
vertragsgemalfien Leistung durch Sachverstandige bzw. Gutachten bescheinigt wird.
Vertraglich vereinbarte Qualitatsproben oder -nachweise hat der AN zu dokumentieren
und zusammen mit der Abschlagsrechnung vorzulegen. Wird das Gutachten bzw. die
Qualitatsprobe nicht erbracht, fehlt es an dem Nachweis der vertragsgemafen Erfillung
und somit an der Prufbarkeit der Abschlagsrechnung.

§8 Nachunternehmer

Der AN wird folgende Nachunternehmer einsetzen:



2.1

2.2

- [Bezeichnung] fur [vorgesehener Einsatzbereich]
- [Bezeichnung] fur [vorgesehener Einsatzbereich].

Erganzend zu § 4 Abs. 8 VOB/B qilt Folgendes:

Der AN darf wahrend der Vertragslaufzeit Leistungen nur an Nachunternehmer
Ubertragen, die die gemal den Ausschreibungsunterlagen erforderliche Eignung
aufweisen. Dazu gehdrt auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen
Voraussetzungen erflllen. Der AN darf keine Leistungen an Nachunternehmer
Ubertragen, die er gemaf den Vergabeunterlagen, einschlieldlich des Anfragedokuments
mit der Leistungsbeschreibung, selbst ausfiihren muss. Der AN hat der Hessenwasser
vor Beauftragung schriftlich Art und Umfang der Leistung, die an den Nachunternehmer
weiter vergeben werden soll, sowie Name, Anschrift, gesetzliche Vertreter und
Berufsgenossenschaft ~ (einschlielich ~ Mitgliedsnummer) des  vorgesehenen
Nachunternehmers mitzuteilen. Sofern nach Beauftragung im Rahmen der
Auftragsausfiihrung etwaige Anderungen auf der Ebene der Nachunternehmer eintreten,
so hat der AN diese der Hessenwasser ebenfalls schriftlich mitzuteilen. Hessenwasser
ist weiterhin berechtigt, Nachweise Uber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und
Zuverlassigkeit des vorgesehenen Nachunternehmers zu verlangen.

Der AN ist verpflichtet, Hessenwasser Auskinfte Uber eingesetzte Nachunternehmer
und die mit ihnen abgeschlossenen Vertrage zu erteilen, soweit dies zur Wahrnehmung
der Rechte der Hessenwasser erforderlich ist und berechtigten Interessen des AN oder
des Nachunternehmers nicht widerspricht oder der Geheimhaltung unterliegt.

§9 Leistungsanderungen
Will Hessenwasser entweder
eine Anderung des vereinbarten Werkerfolges (vgl. § 1)
oder
eine Anderung, die zur Erreichung des vertraglichen Werkerfolges notwendig ist,
anordnen (Anderungsbegehren), gilt folgendes:

Hessenwasser ist zunachst verpflichtet, den Inhalt der begehrten Anordnung so zu
verdeutlichen, dass dem AN die zur Durchflihrung der mit der begehrten Anordnung
notwendigen Angaben zur Verfligung stehen. Dies kann durch Plane, Texte oder
tatsachliche Angaben auf der Baustelle erfolgen (vgl. § 3 VOB/B).

Nach der Ubermittlung der zur Durchfiihrung der begehrten Anordnung notwendigen
Angaben ist der AN verpflichtet, Hessenwasser unverziglich ein schriftiches Angebot
uber die Mehr- und / oder Mindervergutung fir die mit der begehrten Anordnung
verbundenen Mehr- oder Minderaufwendungen zur Verfiigung zu stellen, es sei denn,
die mit der begehrten Anordnung verbundene Ausfiihrung ist dem AN nicht zumutbar.
Im Falle der Unzumutbarkeit auf Grund etwaig vorgebrachter betriebsinterner Vorgange,
trifft den AN hierfur die Beweislast.

Soweit geanderte / zusatzliche Leistungen erforderlich sind, um den vertraglichen
Werkerfolg zu erzielen (vgl. § 1), wird widerlegbar vermutet, dass die geanderte /
zusatzliche Leistung zumutbar ist.



Das vom AN zu unterbreitende Angebot muss dabei der Vergutungsregel des § 9
Ziffer 4, 5 entsprechen und so aufgestellt sein, dass Hessenwasser den Inhalt erfassen
und anhand der vereinbarten Kriterien prifen kann (ordnungsgemafies Angebot).

Nach Vorlage des Angebotes werden die Parteien Uber eine Nachtragsvereinbarung
verhandeln und sich nach Méglichkeit einigen. Sollte diese Verhandlung nicht binnen 30
Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens erfolgreich abgeschlossen sein, kann
Hessenwasser die Anordnung einseitig gegentiber dem AN in Textform erklaren. Der AN
ist sodann verpflichtet, der Anordnung unverziglich Folge zu leisten.

Hiervon abweichend kann Hessenwasser eine Anordnung unmittelbar mit der
Zurverfigungstellung der zur Ausfihrung notwendigen Angaben erteilen, wenn
mindestens eine der nachfolgenden Voraussetzungen vorliegt:

- bei Gefahr in Verzug.
- bei der Anordnung eines Baustopps.

- wenn nach den konkreten Umstanden davon auszugehen ist, dass eine Einigung
Uber die auszufihrende Leistung und deren Vergitung zustande gekommen oder
endgultig gescheitert ist.

- wenn das Interesse von Hessenwasser an der sofortigen Ausfihrung der mit der
begehrten Anordnung verbundenen Leistung das Interesse des AN an einer vorher
vereinbarten Vergltung eindeutig Uberwiegt. Dem AN bleibt der Einwand der
fehlenden Zumutbarkeit vorbehalten.

- Das Uberwiegende Interesse der Hessenwasser an der sofortigen Ausfihrung ist
regelmanig zu vermuten, wenn der Wert mit der begehrten Anordnung verbundene
Leistung 1 % der ursprunglichen Auftragssumme nicht Ubersteigt (Bagatellgrenze)
und die insgesamt insoweit angeordneten Leistungen 10 % der urspringlich
vereinbarten Auftragssumme nicht (bersteigen und die Auswirkungen auf die
vertragliche Vergutung anhand der Preisermittlungsgrundlage unschwer festzustellen
ist. Dem AN bleibt der Einwand der fehlenden Zumutbarkeit vorbehalten.

Der AN ist dann verpflichtet, der Anordnung unverziglich Folge zu leisten.

Die vorstehenden Grundséatze gelten auch im Hinblick auf Anderungsanordnungen zu
Bauumstanden oder zu Bauzeit. Im Rahmen der Zumutbarkeit ist zu berlcksichtigen, ob
der AN die erforderlichen Kapazitdten bereitstellen / beschaffen kann (vgl. auch
nachfolgende § 9 Ziffer 2).

Hessenwasser ist berechtigt, dem AN eine beschleunigte Ausfuhrung seiner
geschuldeten Leistungen, eine Umstellung des Bauablaufes oder einem Baustopp
anzuordnen, wenn und soweit dies im Einzelfall fir den AN zumutbar ist. Der AN kann
zum Beispiel eine Anordnung von Hessenwasser als nicht zumutbar zurickweisen,
wenn seine eigenen oder die durch den Nachunternehmer erweiterbare bzw. Uber
weitere Nachunternehmer beschaffbaren Kapazitaten nicht ausreichen, um die
geforderte Beschleunigungsmalinahme durchfihren zu kénnen. Der AN hat dies
allerdings im Einzelnen begriindet darzulegen. Soweit sich daraus vergutungspflichtige
Leistungen ergeben, erfolgt eine Preisermittiung nach MalRRgabe der Regelung in § 9
Ziffer 4, 5, wobei etwaige durch die bauzeitliche Anordnung bzw. die Anordnung zum
Bauablauf entstehenden Preisanderungen zu Gunsten des AN zu berlcksichtigen sind.
Dies gilt auch fir einen etwaigen Nachunternehmereinsatz.



Fihrt die Ausfiuhrung der geanderten oder zusatzlichen Leistungen zu einer
Verlangerung der Ausfuhrungsfristen, so hat der AN Hessenwasser hierauf bereits in
seinem Nachtragsangebot hinzuweisen; alle beim AN anfallenden Kosten sind vom
Nachtragsangebot umfasst. Auf § 10 Ziffer 3 dieses Vertrages wird verwiesen.

Vergltungsanpassung bei geanderten oder zusatzlichen Leistungen

Fir die Vergutungsanpassung bei anordnungsbedingt geadnderten oder zuséatzlichen
Leistungen (vgl. §9 Ziffer1 und 2) ist auf die Kalkulation (Auftragskalkulation)
zurtckzugreifen. Es wird vermutet, dass die auf der Basis der Auftragskalkulation
fortgeschriebene Vergiitung den mit der Anderungsleistung/Zusatzleistung verbundenen
vermehrten oder verminderten Aufwand in angemessener Form berticksichtigt. Beiden
Parteien bleibt es vorbehalten darzulegen, dass die nach den vorstehenden Regeln zu
ermittelnden Preise nicht den tatsachlich erforderlichen Kosten entsprechen. In diesem
Falle wird der vermehrte oder verminderte Aufwand gegeniber den Vertragsleistungen
nach den tatsachlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten (Einzelkosten der
Teilleistungen) mit angemessenen Zuschlagen fur allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis
und Gewinn ermittelt.

Sowohl bei der kalkulativen Preisfortschreibungen als auch im Falle einer
Berucksichtigung der tatsachlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten werden — in
Form eines angemessenen Zuschlages — nur die Baustellengemeinkosten (BGK)
bertcksichtigt, die flr die Erbringung der geanderten oder zusatzlichen Leistungen
tatsachlich anfallen. Dieser Zuschlag erfolgt auf die Einzelkosten der Teilleistungen und
wird nicht mit Zuschlagen fur allgemeine Geschéaftskosten oder Wagnis und Gewinn
beaufschlagt.

In Bezug auf §650c Abs.3 BGB sind sich die Parteien darlber einig, dass bei
Nachtragen, die die Bauzeit betreffen, nur anordnungsbedingte Vergitungen von § 650c
Abs. 3 BGB umfasst sind. Das zur Grundlage einer Abrechnung nach § 650c Abs. 3
BGB gestellte Angebot muss dabei gem. § 9 Ziffer 1 ordnungsgemaf sein.

Sollte Hessenwasser eine Anordnung erteilen, die objektiv lediglich die vertraglich
geschuldete Leistung beinhaltet, der AN aber der Auffassung sein, dass es sich um eine
geanderte / zusatzliche Leistung handelt, findet § 650 ¢ Abs. 3 BGB keine Anwendung.
Der AN kann also auf der Grundlage einer objektiv nicht begrindeten
Nachtragsforderung auch keine vorlaufige Zahlungsverpflichtung von Hessenwasser
herbeiflhren.

Sind nach § 9 Ziffer 1 und 2 Preise zu vereinbaren, hat der AN seine Preisermittlung fur
diese Preise einschlieRlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeiteinsatz und
Teilkostensatze) spatestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen, sowie die
erforderlichen Auskunfte zu erteilen. Dies gilt auch fir Nachunternehmerleistungen.

Anforderungen an die Auftragskalkulation

Der AN hat binnen vier Wochen nach Vertragsabschluss die Preisermittlung fir die
vertragliche Leistung (Auftragskalkulation als endgultige Kalkulation der beauftragten
Leistung, nachfolgend kurz ,Auftragskalkulation“ genannt) Hessenwasser verschlossen
zur Aufbewahrung zu Ubergeben. Aus der Auftragskalkulation fir die vertragliche
Leistung mussen fir alle Teilleistungen insbesondere folgende Informationen
hervorgehen:

- Angabe der Kalkulationsart (Kalkulation Uber die Endsumme oder Kalkulation mit
vorbestimmten Zuschlagssatzen)
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- Ermittlung der Einzelkosten der Teilleistungen (EkdT) getrennt nach Kostenarten
(Lohn, Gerat, Material, etc.)

- Angabe der Aufwandswerte bei den Einzelkosten fir Lohn, fur die einzelnen
Teilleistungen

- Ermittlung des Mittellohns

- Angaben zu Materialkosten fir Rohmaterial (Stahl, Kupfer, etc.)

- Ermittlung der Baustellengemeinkosten (BGK) getrennt in Zeitvariable und fixe
Anteile, soweit nicht in Positionen des Leistungsverzeichnisses enthalten

- Ermittlung der allgemeinen Geschaftskosten (AGK)

- Ermittlung von Wagnis und Gewinn (WuG)

- Verteilung der Zuschlagssatze auf die Kostenarten

- Erlduterung der Berechnung

- evtl. Nachlasse

Die Kalkulationssystematik ist nachvollziehbar und strukturiert aufzubauen. Fur
Leistungen, die von Nachunternehmern erbracht werden, sind die gleichen Kriterien zum
Kalkulationsaufbau wie flr Eigenleistungen zugrunde zu legen.

Hessenwasser ist zur Priifung von Vergutungsansprichen des AN, insbesondere im
Zusammenhang mit Leistungsanderungen und zusatzlichen Leistungen, berechtigt, die
Auftragskalkulation zu 6ffnen und einzusehen. Und etwaig zur Prifung erforderliche
Kopien zu fertigen. Der AN wird zur Offnung der Auftragskalkulation eingeladen und
erhalt somit von Hessenwasser die Moglichkeit zur Teilnahme. Folgt er dieser Einladung
nicht, ist Hessenwasser berechtigt die Auftragskalkulation auch ohne Teilnahme des AN
gemal den vorstehenden Festlegungen zu 6ffnen und zu vervielfaltigen.

§ 10 Verbindliche Fristen

Als verbindliche Fristen (Vertragsfristen im Sinne des § 5 Abs. 1 VOB/B) werden
vereinbart:

Baubeginn:
[konkretes Datum]

Einzelfristen (Zwischentermine)
Folgende Einzelfristen werden als Vertragsfristen vereinbart

- 1. Umschluss Nord [konkretes Datum]
- 2. Umschluss Sud [konkretes Datum]

Fertigstellungstermin:
Der AN hat seine Leistungen bis zum
[konkretes Datum]
vollstandig und im Wesentlichen mangelfrei fertigzustellen.
Voraussetzung hierfir ist eine Abnahme gemaf § 14 ohne “wesentliche” Mangel.

Die  Vertragsfristen = mussen aufgrund der Belange der offentlichen
Trinkwasserversorgung eingehalten werden.
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Der AN hat gemaR der vereinbarten Ausflihrungsfristen und des mit Angebotsabgabe
eingereichten Terminplans unmittelbar nach Vertragsschluss — spatestens zwei Wochen
nach dem Vertragsschluss — einen Detailterminplan zu erstellen. In dem Detailterminplan
darzustellen sind die einzelnen Bauleistungen, Lieferungen, Fristen sowie die
jahreszeitlichen Randbedingungen. Angaben anderer Beteiligter sind in den Terminplan
aufzunehmen und die Bauleistungen darauf abzustimmen. Der Detailterminplan werden
mit Zustimmung der Hessenwasser verbindlich. Der AN ist verpflichtet, den
Detailterminplan entsprechend dem tatsachlichen Bauablauf fortzuschreiben. Die hiermit
verbundenen Aufwendungen sind mit der vertraglich vereinbarten Vergltung
abgegolten.

Legt der AN den geschuldeten Terminplan nicht, unzulanglich oder verspatet vor, oder
kommt es aus sonstigen, nicht im Verantwortungsbereich der Hessenwasser liegenden
Grunden nicht zu einer Zustimmung von Hessenwasser zu diesem Terminplan, so ist
Hessenwasser berechtigt, den entsprechenden Terminplan einseitig verbindlich nach
billigem Ermessen (im Sinne von § 315 BGB) aufzustellen bzw. fortzuschreiben. Die
hiermit verbundenen Kosten tragt der AN, wenn der geschuldete Terminplan nicht,
unzulanglich oder verspatet vorgelegt wird.

Soweit geanderte oder zusatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzégerungen flhren, hat
der AN hierauf in seinem Nachtragsangebot oder — soweit die Ausflihrung vor Erstellung
des Nachtragsangebots erfolgt — spatestens bis zum Beginn mit der Ausflihrung der
geanderten oder zusatzlichen Leistung unter Angabe der hierfiir ma3geblichen Griinde
und der voraussichtlichen Verzégerungsdauer schriftlich hinzuweisen. Erfolgt kein
entsprechender und begrindeter Hinweis, ist mit der Ausfuhrung der Leistung keine
Anderung von Bauzeit und Terminen verbunden. Alle mit der Nachtragsleistung
verbundenen Kosten des AN, insbesondere aus der Integration der Nachtragsleistung in
den Bauablauf, einem erhdhten Koordinations- und/oder Bauleitungsaufwand, einem
geanderten Bauablauf, einer geanderten Bauzeit oder geanderten Terminen, sind mit
der Nachtragsvergltung abgegolten, soweit diese Kosten im Nachtragsangebot nicht
ausdrucklich aufgefuhrt sind.

Glaubt sich der AN in der ordnungsgemafien Ausfihrung seiner Leistungen behindert,
so hat er dies Hessenwasser auch bei einer etwaigen Offenkundigkeit der Behinderung
und ihrer hindernden Auswirkung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B anzuzeigen.
Behinderungsanzeigen (§6 VOB/B) jeglicher Art muss der AN im Bautagebuch
auffihren. Die bloRe Erwahnung im Bautagebuch gilt aber nicht als formliche Anzeige.
Die Anzeige einer etwaigen Behinderung muss vielmehr gesondert schriftlich gegenlber
Hessenwasser erfolgen.

§ 11 Vertragsstrafe

Die nachfolgende Vertragsstrafenregelung findet auf alle in § 10 Ziffer 1 vorgesehenen
Vertragsfristen Anwendung.

Gerat der AN mit der Fertigstellung seiner Leistungen schuldhaft in Verzug, so schuldet
er Hessenwasser fir jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von
0,15 Prozent. Bemessungsgrundlage der Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 Prozent ist
dabei zunachst die von Hessenwasser geprifte Schlussabrechnungssumme ohne
Umsatzsteuer. Einigen sich die Parteien auf eine hiervon abweichende
Schlussabrechnungssumme oder wird eine hiervon abweichende
Schlussabrechnungssumme rechtskraftig festgestellt, ist diese malgeblich.
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Die Vertragsstrafe wird auf maximal 5 Prozent der insoweit malfigeblichen
Schlussabrechnungssumme ohne Umsatzsteuer begrenzt.

Gerat der AN mit der Einhaltung einer Einzelfrist (Zwischentermin) im Sinne des § 10
Ziffer 1 schuldhaft in Verzug, so schuldet er Hessenwasser fir jeden Werktag des
Verzuges eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 Prozent des Vergltungsanspruchs ohne
Umsatzsatzsteuer fir die Teilleistungen, die bis zu dem jeweiligen Zwischentermin
geschuldet sind. Die Vertragsstrafe fiir die verschuldete Uberschreitung eines
Zwischentermins wird auf insgesamt maximal 5 Prozent des Vergitungsanteils ohne
Umsatzsteuer fir die Teilleistungen, die bis zu dem jeweiligen Zwischentermin
geschuldet waren, begrenzt.

Falls der AN trotz schuldhafter Uberschreitung von Einzelfristen (Zwischenterminen) des
§ 10 Ziffer 1 die Fertigstellungsfrist (Fertigstellungstermin) einhalt, entfallen samtliche
Vertragsstrafen. Etwa bereits einbehaltene oder gezahlte Vertragsstrafen werden von
Hessenwasser an den AN ausgekehrt.

Die Vertragsstrafe wird auch dann verwirkt, wenn es

a) zu einer einvernehmlichen behinderungsbedingten oder
b) sonstigen Verschiebung / Fortschreibung der Vertragsfristen oder
c) zur Vereinbarung neuer Vertragsfristen gekommen ist

und

der AN mit der Einhaltung dieser Fristen schuldhaft in Verzug gerat. Die neuen Fristen
sind Vertragsfristen. Flr den Verzugseintritt ist eine Mahnung nach Fristliberschreitung
entbehrlich.

Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet; das Recht der
Hessenwasser, einen Uber die Vertragsstrafe hinausgehenden Verzugsschaden geltend
zu machen, bleibt unberthrt.

Soweit sich der AN nach der urspriinglichen Frist bzw. dem urspriinglichen Termin in
Verzug befindet, werden durch die Anderung der Frist bzw. des Termins bereits
eingetretene Verzugsfolgen nicht aufgehoben.

Der AN hat die Vertragsstrafe auch dann zu zahlen, wenn sich Hessenwasser das
Recht, die Vertragsstrafe zu verlangen, bei der Abnahme nicht vorbehalt, sofern
Hessenwasser die Vertragsstrafe vor der Falligkeit der Schlusszahlung geltend macht.

§ 12 Sicherheiten

Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des AN fiir die
rechtzeitige Herstellung des Werks ohne wesentliche Mangel ubergibt dieser der
Hessenwasser innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss dieses Vertrages eine
unbefristete  selbstschuldnerische Vertragserfillungsbirgschaft eines in der
Européischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers in Hohe von
10 % der vertraglich vereinbarten vorlaufigen Bruttoauftragssumme entsprechend dem
diesem Vertrag beigefiigten Blrgschaftsmuster (Anlage [...]).

Die Vertragserfillungssicherheit umfasst alle Anspriche von Hessenwasser auf die
Erflllung samtlicher Verpflichtungen des AN aus diesem Vertrag im Zeitraum bis zur
Abnahme, insbesondere auf die vertragsgemalie Ausfiihrung der Leistung einschlie3lich
Abrechnung,  Mangelbeseitigung  (einschlieRlich ~ samtlicher mit  Mangeln
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zusammenhangender Zahlungs- und Schadensersatzanspriiche) sowie die
Riickzahlung von Uberzahlungen (gleich aus welchem Rechtsgrund) einschlieRlich
Zinsen, ferner auf die Erflllung von Vertragsstrafenanspriichen und
Schadensersatzanspriichen jeglicher Art, insbesondere wegen Schadensersatz statt der
Leistung, wegen Pflichtverletzung, wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen und
aus Abwicklungsverhaltnissen, z.B. nach freier Klindigung oder berechtigter Kiindigung
des Vertrags aus wichtigem Grund durch Hessenwasser.

Es besteht ausdricklich Einigkeit, dass die Vertragserfillungssicherheit auch samtliche
Freistellungs- und Regressanspriiche von Hessenwasser gegen den AN sichert, falls
Hessenwasser durch Dritte in Anspruch genommen wird, soweit dies auf pflichtwidriges
Verhalten des AN oder von dessen Nachunternehmern oder nachgeschalteten
Nachunternehmern zurlckzufihren ist. Dies gilt insbesondere im Falle der
Inanspruchnahme von Hessenwasser aufgrund von § 14 AEntG, der Inanspruchnahme
von Hessenwasser fur Sozial-/Unfallversicherungsbeitrage oder der Inanspruchnahme
von Hessenwasser durch das Finanzamt oder andere amtliche Stellen wegen nicht
geleisteter Zahlungen des AN und/oder seiner Nachunternehmer oder nachgeschalteter
Nachunternehmer.

Bis zur Ubergabe der Vertragserfiillungsbiirgschaft ist Hessenwasser berechtigt, fallig
werdende Abschlagszahlungen so lange — notfalls je in voller Hohe — einzubehalten, bis
die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Eine Einzahlung des Einbehalts auf ein
Sperrkonto kann der AN nicht verlangen. Der insoweit von Hessenwasser genommene
Bareinbehalt kann nach Wahl des AN durch Ubergabe einer Biirgschaft im Sinne des
§ 12 Ziffer 1 unter Verwendung des Birgschaftsmusters der Hessenwasser abgel6st
werden. Hessenwasser gibt dem AN die Vertragserfillungssicherheit zurtick, wenn
samtliche von der Vertragserfillungssicherheit  erfassten  Verpflichtungen
vertragsgemal erfillt sind und der AN eine Sicherheit fir Mangelanspriiche nach § 12
Ziffer 4 geleistet hat sowie die Leistung abgenommen ist.

Soweit von der Vertragserfillungssicherheit erfasste Verpflichtungen bei Abnahme nicht
erfullt sind — z.B. weil im Abnahmeprotokoll unerledigte Anspriiche wegen Mangeln oder
Schadensersatzanspriiche und Anspriiche auf Zahlung von Vertragsstrafe vorbehalten
wurden — jedoch die Sicherheit fir Mangelanspriche vom AN gestellt wird und die
Sicherheit fir Mangelanspriche diese Verpflichtungen nicht abdeckt, darf
Hessenwasser den entsprechenden Teil der Vertragserfullungssicherheit zur
Abdeckung der Anspriiche aus dem Erfiillungsstadium zuriickhalten. Hessenwasser hat
aber auf Verlangen den restlichen Teil der Sicherheit unverziiglich herauszugeben, d.h.
im Falle einer Sicherheitsleistung durch Vertragserfillungsbirgschaft unverziglich eine
Enthaftungserklarung abzugeben oder einen etwaig tUberschiellenden Bareinbehalt oder
hinterlegten Betrag zur Auszahlung zu bringen. Letzteres gilt insbesondere in der
Konstellation, dass ein Bareinbehalt nach § 12 Ziffer 2 durch einen Bareinbehalt nach
§ 12 Ziffer 6 abgelést wird. Das Recht von Hessenwasser, bei Mangeln den
Druckzuschlag nach § 641 Abs. 3 BGB in Ansatz zu bringen, bleibt beim Bareinbehalt
unberthrt.

Nach Prifung und Feststellung der Schlusszahlung erhalt Hessenwasser vom AN eine
unbefristete und selbstschuldnerische Blrgschaft flir Mangelanspriiche eines in der
Européischen Union zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers in Hohe von
5 % der gepriften Bruttoschlussrechnungssumme entsprechend dem diesem Vertrag
beigefligten Blrgschaftsmuster (Anlage [...]) zur Absicherung aller Mangelanspriiche
von Hessenwasser nach der Abnahme, d.h. alle Anspriche von Hessenwasser gegen
den AN fur die Erfullung der ihm aus diesem Vertrag (auch fir gednderte und zuséatzliche
Leistungen) obliegenden Verpflichtungen hinsichtlich der Mangelbeseitigung
(einschlieBlich  samtlicher mit Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und
Schadensersatzanspriiche), sowie Anspriiche von Hessenwasser auf Rickzahlung von
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Uberzahlungen nach der Abnahme (gleich aus welchem Rechtsgrund) einschlieRlich
Zinsen. Zug um Zug gegen diese Burgschaft erhalt der AN von Hessenwasser die
gestellte Vertragserflllungsbirgschaft zurtck.

Des Weiteren besteht ausdricklich Einigkeit, dass die Sicherheit fur Mangelanspriche
auch samtliche Freistellungs- und Regressanspriiche von Hessenwasser gegen den AN
sichert, falls Hessenwasser durch Dritte in Anspruch genommen wird, soweit dies auf
pflichtwidriges Verhalten des AN oder von dessen Nachunternehmern oder
nachgeschalteten Nachunternehmern zurickzufiihren ist. Dies gilt insbesondere im
Falle der Inanspruchnahme von Hessenwasser aufgrund von § 14 AentG, der
Inanspruchnahme von Hessenwasser flir Sozial-/Unfallversicherungsbeitrage oder der
Inanspruchnahme von Hessenwasser durch das Finanzamt oder andere amtliche
Stellen wegen nicht geleisteter Zahlungen des AN und/oder seiner Nachunternehmer
oder nachgeschalteter Nachunternehmer.

Die Sicherheit fir Mangelanspriche ist abweichend von § 17 Abs. 8 VOB/B mit Ablauf
der Gewahrleistungsfrist zuriickzugeben. Soweit im Zeitpunkt der geschuldeten
Ruckgabe geltend gemachte Anspriiche noch nicht erflllt sind, darf Hessenwasser einen
entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhalten.

Soweit und solange Hessenwasser vom AN keine Blrgschaften gemafll § 12 Ziffer 4
erhalten hat, ist Hessenwasser zu einem entsprechenden Bareinbehalt berechtigt. Unter
Ausschluss anderer Sicherheiten ist der AN berechtigt, den entsprechenden
Bareinbehalt der Hessenwasser durch entsprechende Blrgschaften nach MalRgabe von
§ 12 Ziffer 4 abzul6ésen.

Fir Burgschaften nach Ziffer 1 und 4 sind die Muster der Hessenwasser zu verwenden.
Blrgschaften sind schriftlich mit der ausdricklichen Bestimmung, dass die Blrgschaft
deutschem Recht unterliegt, unter Verzicht auf die Einreden der Aufrechenbarkeit, der
Anfechtbarkeit und der Vorausklage abzugeben (§§ 770, 771 BGB). Der Verzicht auf die
Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht flr unbestrittene oder rechtskraftig festgestellte
Gegenforderungen des Hauptschuldners. Der Verzicht auf die Einrede der
Anfechtbarkeit gilt nicht bei unbestritenen oder rechtskraftig festgestellten
Anfechtungsgrinden. Die Blrgschaften dirfen nicht auf bestimmte Zeit begrenzt sein.
Blrgschaften miuissen, soweit gesetzlich zulassig, als Leistungsort Grol3-Gerau
bezeichnen. Sie mussen zudem, soweit nach der Zivilprozessordnung zulassig, als
Gerichtsstand Grof3-Gerau bezeichnen.

Das Recht des AN, eine Sicherheit durch eine andere zu ersetzen, bleibt unberihrt (§ 17
Abs. 3 VOB/B).

Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

§ 13  Haftpflichtversicherung

Der AN hat innerhalb von 4 Wochen nach Vertragsschluss bzw. — sofern der Beginn der
Bauarbeiten vorher erfolgt — vor Beginn der Bauarbeiten das Bestehen einer
Betriebshaftpflichtversicherung, einer Umwelthaftpflichtversicherung sowie einer
Umweltschadenversicherung mit mindestens folgenden Deckungssummen durch
Vorlage entsprechender Kopien der Versicherungsscheine nachzuweisen:

a) Betriebshaftpflichtversicherung
¢ mindestens [...] Mio. Euro Deckungssumme je Schadensfall flir Personenschaden
und flr sonstige Schaden (Sach- und/oder Vermdgensschaden)

b) Umwelthaftpflichtversicherung
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¢ mindestens [...] Mio. Euro Deckungssumme je Schadensfall

c) Umweltschadenversicherung
¢ mindestens [...] Mio. Euro Deckungssumme je Schadensfall

Die Deckungssummen miuissen jeweils mindestens zweifach maximiert fur alle
Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres zur Verfliigung stehen.

Diese Versicherungen sind vom AN bis zur vollstdndigen Beendigung seiner Leistungen
aufrecht zu erhalten.

Der AN hat Hessenwasser eine aktuelle Bestatigung des Versicherungsunternehmens
jahrlich bzw. auf Verlangen auch unterjahrig vorzulegen, aus der sich Art der
Versicherung und Héhe der Versicherungssummen sowie der Zahlungsnachweis der
aktuellen Pramie ergeben.

Der AN hat vor dem Erbringen des Nachweises Uber das Bestehen dieser Versicherung
mit mindestens vorstehenden Deckungssummen keinen Anspruch auf Auszahlung einer
Vergutung.

§ 14 Haftung, Abnahme, Gewahrleistung, Verjahrung

Der AN haftet gegenliber Hessenwasser nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn
durch sein Verschulden oder durch Verschulden seiner Erfiillungsgehilfen ein Schaden
verursacht wird. Der AN stellt Hessenwasser im vorgenannten Umfang auch von allen
etwaigen Ersatzansprichen Dritter frei, die gegen Hessenwasser geltend gemacht
werden.

Der AN kann sich nicht darauf berufen, nicht oder nicht ausreichend Gberwacht worden
zu sein. Seine Haftung wird nicht dadurch ausgeschlossen oder beschrankt, dass von
ihm vorgelegte Unterlagen zur Durchflihrung von Leistungen durch den Architekten, die
Bauleitung oder sonst von dritter Seite gepruft oder genehmigt sind.

Die Leistungen des AN werden formlich abgenommen. Zwischen schriftlichen
Abnahmeverlangen und Abnahmetermin mussen mindestens zwei Wochen liegen. Eine
fiktive Abnahme wird ausgeschlossen. Konkludente Handlungen (wie z. B.
Ingebrauchnahme, Probebetriebe, Fortflihrung der Leistungen) gelten nicht als
Abnahme. Erganzend gilt folgendes:

a. Auch Mangelbeseitigungsarbeiten nach Abnahme werden formlich
abgenommen, die Ubrigen vorstehenden Regelungen gelten auch insoweit.

b. Fir die bei Abnahme vorbehaltenen Mangel verbleibt die Beweislast dafur,
dass eine mangelfreie Leistung vorliegt, beim AN.

c. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass unabhangig von sonstigen Griinden
auch dann ein zur Abnahmeverweigerung berechtigender "wesentlicher"
Mangel vorliegt, wenn mehrere Mangel vorliegen, die — jeweils fiir sich
genommen — das Merkmal der Wesentlichkeit nicht verwirklichen, deren
voraussichtliche Beseitigungskosten insgesamt aber 3 Prozent der
Nettoauftragssumme, ohne etwaige Nachtragsvergltungstatbestande,
Ubersteigen.

d. Ein wesentlicher Mangel kann auch darin liegen, dass die Revisionsunterlagen
vor Abnahme nicht, nicht vollstandig oder mangelhaft ibergeben wurden.
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e. Nicht rechtzeitig oder ordnungsgemafy vorgelegte Dokumentationen oder
Revisionsdokumente sowie nicht nachgewiesene Funktionsprifungen
berechtigen Hessenwasser zur Abnahmeverweigerung, wenn durch die nicht
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemal® vorgelegten Dokumentationen oder
Revisionsdokumente sowie nicht nachgewiesene Funktionsprifungen die
Ingebrauchnahme der Leistung des AN unmdglich gemacht oder wesentlich
erschwert wird oder durch die Inbetriebnahme Schaden drohen.

f. Der AN hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte
und Messgerate auf seine Kosten zu stellen.

g. Verlangt der AN eine Vorbegehung oder eine Abnahmebegehung und stellt sich
heraus, dass die Voraussetzung fur die Begehung aus vom AN zu vertretenden
Grinden nicht vorliegen, hat der AN Hessenwasser die Mehrkosten zu
ersetzen, die hierdurch entstehen (insbesondere Zahlung eines angemessenen
Betrags flr nutzlos aufgewandte Arbeitszeit fir die zum Termin
hinzugezogenen Personen, Fahrt- und Reisekosten etc.).

Nach der Abnahme ist die Baustelle unverziiglich vom AN zu rdumen, es sei denn, im
Vertragsverhandlungsprotokoll, dem Protokoll Uber das technische
Aufklarungsgesprach oder der Leistungsbeschreibung sind anderweitige Festlegungen
getroffen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so kann Hessenwasser nach
Ablauf einer dem AN gesetzten angemessenen Frist die Baustelle auf Kosten des AN
raumen lassen.

Teilabnahmen finden nicht statt.

Soweit die Vertragsparteien im Bauverlauf technische Zustandsfeststellungen
protokollieren, insbesondere fir solche Leistungen, die durch nachfolgende
Bauleistungen berdeckt oder einer nachfolgenden Prifung entzogen werden, ersetzen
diese nicht die férmliche Abnahme und stellen keine Teilabnahme dar. Diejenige
Vertragspartei, die bei Abnahme vom protokollierten Zustand abweichende Tatsachen
behauptet, tragt hierfir die Beweislast.

Méangelanspriche von Hessenwasser richten sich nach den Vorschriften der VOB/B,
— vorbehaltlich des folgenden Absatzes — vor der Abnahme nach §4 Abs. 6 und
Abs. 7 VOB/B, nach der Abnahme nach § 13 VOB/B. § 13 Abs. 7 VOB/B ist nicht
anwendbar; stattdessen gelten die Regelungen des BGB.

Abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B gilt Folgendes:

Leistungen, die schon wahrend der Ausfuhrung als mangelhaft oder vertragswidrig
erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der
AN den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der AN der Pflicht zur Beseitigung des
Mangels innerhalb einer angemessenen Frist nicht nach und handelt es sich hierbei um
einen wesentlichen Mangel im Sinne des §12 Abs.3 VOB/B, so kann ihm
Hessenwasser eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und
erklaren, dass Hessenwasser ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag ganz
oder teilweise nach §8 Abs.3 VOB/B entziehen werde. Die Kosten der
Mangelbeseitigung eines wesentlichen Mangels im Sinne des § 12 Abs. 3 VOB/B nach
entsprechender Kiindigung (Ersatzvornahme) hat dann der AN zu tragen.

Die Gewahrleistungsfrist betragt abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 und 2 VOB/B funf
Jahre ab Abnahme.
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8. Die Gefahrtragung richtet sich nach § 644 BGB.

§ 15 Betrieb der Wasserversorgung

Die Durchfuhrung der Arbeiten darf den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen nicht
behindern. Mallnahmen, die in den Betrieb eingreifen, sind rechtzeitig vorher mit Projektleitung
der Hessenwasser abzustimmen und schriftlich zu vereinbaren.

§ 16 Baustellenbetrieb

Es ist zu gewahrleisten, dass der Anliegerverkehr ungehindert durchgefiihrt werden kann.
Unvermeidbare Einschrankungen des Anliegerverkehrs aus dem Baustellenbetrieb sind auf
das Notigste zu beschranken und rechtzeitig mit allen Beteiligten abzustimmen. Alle
Baustellenbereiche sind entsprechend der Verkehrssicherungspflichten abzusichern und
sorgsam gegen unbefugtes Eindringen entsprechend der Sicherheitsbestimmungen
abzusichern. Die erforderlichen Genehmigungen fir die Arbeiten (z.B. Genehmigungen der
Straflenbaubehdrde) sind rechtzeitig vom AN einzuholen.

§ 17 Kiindigung

1. Die Kiindigung des Vertrages ist unter den Voraussetzungen der §§ 8 und 9 VOB/B und
der gesetzlichen Bestimmungen in schriftlicher Form mdglich.

2. Eine Teilkiindigung gemal® § 8 Abs.3 Nr.1 Satz 2 VOB/B muss sich auf einen
abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen.

3. Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine
Leistung so abzuschlieRen, dass Hessenwasser die Leistung Ubernehmen und die
Weiterfuhrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.

4. Hat der AN die Kiindigung zu vertreten, so werden die bis dahin erbrachten in sich
abgeschlossenen Leistungen vergltet, sofern sie flir Hessenwasser von Nutzen sind.
Weitergehende Schadensersatzanspriiche der Hessenwasser bleiben unberihrt.

§ 18 Schlussbestimmungen

1. Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit
der Schriftform. Dies gilt auch fir jede Abweichung von dieser Formabrede. Der
Schriftform bedlrfen ebenfalls alle die Ausfihrung des Vertrages betreffende
wesentliche Mitteilungen.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschliellich etwaiger Nachtrage
rechtlich unwirksam sein oder werden, wird die Giltigkeit des Vertrages im Ubrigen
dadurch nicht berthrt. An deren Stelle treten zunachst die gesetzlichen Bestimmungen.
Die Vertragspartner verpflichten sich gleichwohl, in solchen Fallen die unglltigen
Bestimmungen nach Moglichkeit durch andere, zu dem gleichen tatsachlichen,
wirtschaftlichen oder rechtlichen Erfolg fuhrende Bestimmungen zu ersetzen. Das
gleiche gilt, wenn in der Durchfihrung dieses Vertrages eine Regelungsliicke offenbar
wird.
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3. Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, seine Leistungen aus diesem Vertrag zu
unterbrechen bzw. weitere Leistungen abzulehnen.

4. Fir die vertraglichen Beziehungen und etwaige Rechtsstreitigkeiten ist ausschliellich
die Anwendung des in der Bundesrepublik Deutschland gultigen Rechts vereinbart unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

5.  Erflllungsort ist die vereinbarte Baustelle, im Ubrigen GroR-Gerau. Gerichtsstand ist
GroRR-Gerau im sachlichen Zustandigkeitsbereich des Landgerichts Darmstadt.

6. Dieser Vertrag ist in 2 (zwei) Exemplaren, von denen jede Vertragspartei eines erhalt,
ausgefertigt.

7. Der AN ist ohne vorherige schriftliche (§ 126 BGB) Zustimmung von Hessenwasser (die
nicht unbillig verweigert werden darf) nicht berechtigt, seine Forderungen gegen
Hessenwasser abzutreten oder durch Dritte einziehen zu lassen. Tritt der AN seine
Forderung gegen Hessenwasser entgegen Satz1 ohne die Zustimmung von
Hessenwasser an einen Dritten ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam.
Hessenwasser kann jedoch nach seiner Wahl mit befreiender Wirkung an den AN oder
den Dritten leisten.

8. Gegen Anspriche von Hessenwasser kann der AN nur mit unbestrittenen oder
rechtskraftig  festgestellten  Ansprlichen  aufrechnen oder ein  etwaiges

Zuruckbehaltungsrecht ausiben, es sei denn, die Anspriiche von Hessenwasser und
dem AN stehen im Gegenseitigkeitsverhaltnis.

Hessenwasser GmbH & Co. KG

Grol3-Gerau, den

Elisabeth Jreisat Peter Stiens

[Bezeichnung des Auftragnehmers]

[Ort], den

Auftragnehmer

Anlagen:

- [ ]
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