Bezeichnung der Bauleistung:

Kreisstralle 3256 Belagssanierung zwischen Abzw. B298 und Zimmerbach

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Beginn der Ausfiihrung

X] Spatestens 12
] Frithestens

Werktage nach Zuschlagserteilung

, L] Spatestens am 05.10.2026 (Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Tatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdrickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Tatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-
meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfliihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[ ] Spatestens
] Einzelfristen fur

1240 = spatestens Werktage nach .
12 = spatestens . Werktage nach .
12 3 = spatestens . Werktage nach .
12 = spatestens . Werktage nach .
12 D = spatestens . Werktage nach .

Bei Ausfiihrungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausfiihrungsfrist an-
gerechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Griinden nicht erbracht wer-
den oder spatestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wie-
deraufgenommen werden kdnnen und diese auf dem kritischen Weg liegen. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung, die betroffenen

Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen.

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

X] Spatestens am 06.11.2026 (Datum)

] Einzelfristen fur
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1Bl =sgpatestens (Datum)

1.8 =sgpatestens (Datum)

1.8 =sgpatestens (Datum)

1.8 =spatestens ... (Datum)

1.8 =spatestens ... (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

Bl =, Kalendertage
o =, Kalendertage
o =, Kalendertage
B von ... bis ... (Datum)
L von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR
§ 11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Gberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[ 10,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[ 10,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ] % nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfihrung der zugehorigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ] % nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehorigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrofie zur Berechnung der
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Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemal § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaf § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf

30_._.. Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)
[] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

X Es ist eine Sicherheit fiir die Vertragserfiillung in Héhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
X Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mdngelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe’ inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist das dafiir jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar flr

e die Vertragserflullung das Formblatt ,HVA B-StB Vertragserfullungsburgschaft"
e die Mangelanspriiche das Formblatt »,HVA B-StB Mangelanspruchsburgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsburgschaft*
das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

" Die Abrechnungssumme knlipft an den Betrag an, den der Auftragnehmer mit der Schlussrechnung fiir
seine Leistungen geltend macht.
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9 Beschleunigungsvergiitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung® wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nach1.4.1 ... EUR (netto)/Kalendertag
nach142 . EUR (netto)/Kalendertag
nach143 . . EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsverglitung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[ Stoffpreisgleitklausel geman ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (sieche Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] Keine

[] Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung gemag ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiil-
lung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells gemaR ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfigbarkeitsmodell wird vereinbart (siehe An-
lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
1 HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[ ] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
X] E BW HVA B-StB BVB zur Erfiillung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtung
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