214

(Besondere Vertragsbedingungen)

\Vergabenummer 2026-LRA-11-24-09

BaumafRinahme

Fassadensanierung
Kreisberufsschulzentrum Aalen -
Elektroarbeiten -

Leistung
Fassadensanierung Kreisberufsschulzentrum Aalen - Elektroarbeiten -

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfihrungsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Fristen fUr Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
am 30.07.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen; lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

L]

[]

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fr den Ausfihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 06.04.2029

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flr den
Ausfuhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]

Vv

1.2

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

EJ[EI[ES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
Ein Baufristenplan ist vorzulegen

Sommerferien 2026: Ebene 3 Bereich B 30.07.2026 - 12.09.2026
Sommerferien 2027: Ebene 3 Bereich A 29.07.2027 - 11.09.2027

2  Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

0,15 v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
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den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

4  Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

E3(

o

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

E3

»

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt Lvertragserfullungsbirgschaft*
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und w<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsbirgschaft*

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europdaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 Frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Ubernachtungsverbot (§ 4 Abs. 1)
Auf der gesamten Baustelle besteht striktes Ubernachtungsverbot

10.2 Bauleiter
Auf der Baustelle muss standig eine fachlich qualifizierte deutschsprechende Aufsichtsperson
des Auftragnehmers anwesend sein.

10.3 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmafig
durchfihrt, einen bevollmachtigten deutschsprechenden Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt.

10.4 Abnahme
Hinsicht der Abnahme der Leistungen des AN wird vereinbart, dass der § 12 (5) 2 VOB Teil B

auf Grund der Ausfihrung unter laufendem Betrieb keine Anwendung findet. Eine férmliche
Abnahme der Leistung wird verlangt.

10.5 Bautagebuch

Es wird festgelegt, dass der Auftragnehmer ein Bautagebuch zu fiihren hat. Die
Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sind. Die Bautagesberichte sind dem Bauamt wdchentlich zu
Ubergeben

10.6 Fristen
10.6.1 Gesamtfristen: Ausflihrungszeitraum der Leistung gesamt 30.07.2026 bis 06.04.2029
10.6.2 Verbindliche Fristen:

Sommerferien 2026: Ebene 3 Bereich B 30.07.2026 - 12.09.2026

Sommerferien 2027: Ebene 3 Bereich A 29.07.2027 - 11.09.2027

10.7 Verjahrungsfrist fur Magelanspriche
Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche entspricht der Regelfrist nach § 13 VOB/B

10.8 Anschliisse Wasser / Baustrom Anschlisse
Sind vorhanden. Verbrauch tragt der Bauherr.

10.9 Gleitklausel
Eine Lohn- Stoffpreisgleitklausel kommt nicht zur Anwendung. Die Angebotspreise verstehen
sich als Festpreise Uber den gesamten Ausflhrungszeitraum.

10.10 SiGeko nach § 2 Baustellenverordnung

Eine Koordination ist nach 83 (1) Baustellenverordnung erforderlich. Der AG Ubertragt die
Aufgabe an Dritte. Ein SiGe Plan ist nach Baustellenverordnung 83 (2) erforderlich. Dieser wird
bei Auftragsvergabe dem AN Ubergeben.

10.11 Bauwesenversicherung
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Der Anteil betragt hierfir 1,5 v.T.

10.12 Rechnungsstellung
Gemal 8§14 VOB/B, sind dem AG und dem Planungsburo jeweils 1-fach vorzulegen, zuséatzlich
in digitaler Form als PDF. Schlussrechnung gemaf §16 VOB/B.
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