Bezeichnung der Bauleistung:

Bundesstraf3en im OAK Belagssanierung BundesstraRen im Ostalbkreis

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (8 5 VOB/B)

11

1.2

1.3

Beginn der Ausfiihrung
X Spatestens 12

L] Frihestens , L] Spatestens
X Frilhestens am 17.08.2026, [] Spatestens am

Werktage nach Aufforderung; Spéateste Aufforderung am

Werktage nach Zuschlagserteilung
(Datum)

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Tatigkeit festgelegt:

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Téatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle ge-

meint ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

[] Spatestens

] Einzelfristen fur

12 L = gspatestens . Werktage nach .
1 2. = spatestens . Werktage nach .
1 2.3 = gpatestens . Werktage nach .
1 2.4 = gpatestens . Werktage nach .
L2 D e, = spétestens . Werktage nach .

Bei Ausfuhrungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausfihrungsfrist an-
gerechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Grinden nicht erbracht wer-
den oder spéatestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wie-
deraufgenommen werden kdnnen und diese auf dem kritischen Weg liegen. Der Auftragnehmer
hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung, die betroffenen

Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen.

Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

X] Spatestens am 04.12.2026 (Datum)
] Einzelfristen fur
(Datum)
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13 =spéatestens (Datum)

13 8 =spéatestens (Datum)

LB =spéatestens (Datum)

L3S e =spatestens ... (Datum)

1.4 Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

Lo L = Kalendertage
L =, Kalendertage
Lo =, Kalendertage
L von ... bis ... (Datum)
L D von ... bis ... (Datum)

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

[] Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser geméan
§ 11 VOBY/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende Ver-
tragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung

[] 0,2 % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

[] 0,2 % je Kalendertag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

] % nach 1.2.1 ]

% nach 1.2.2 [] % nach 1.2.3

] % nach 1.2.4 ] % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausflhrung der zugehérigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fir die Vollendung:
] % nach 1.3.1 ] % nach 1.3.2 [] % nach 1.3.3

] % nach 1.3.4 ] % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausfiihrung der zugehdrigen baulichen Leistung
(netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fur Verkehrsbeschrankungen

] % nach 1.4.1 ]

% nach 1.4.2 [] % nach 1.4.3

] % nach 1.4.4 ] % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zu-
schlagsschreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der
Netto-Auftragssumme der zugehdrigen baulichen Leistung). Die BezugsgrofRe zur Berechnung der
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Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbar-
ter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollen-
dung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (& 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
geman § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf

30._.... Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

] Auf Sicherheit fur die Vertragserfiillung wird verzichtet.
X Es ist eine Sicherheit fur die Vertragserfiillung in Hohe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatz-

steuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fir Mangelanspriiche (8§ 17 VOB/B)

[] Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.
X] Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche Sicherheit fiir
Mangelanspriche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt 3 % der Abrechnungs-

summe? inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme.

Blrgschaften

Wird Sicherheit durch Blirgschaft geleistet, ist das daflr jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden und zwar flr

e die Vertragserfiillung das Formblatt »,HVA B-StB Vertragserfullungsbirgschaft*
¢ die Mangelanspriiche das Formblatt ,HVA B-StB Mangelanspruchsburgschaft*
¢ vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlags- »,HVA B-StB Abschlagszahlungs-/

zahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B Vorauszahlungsbirgschaft®
das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropdische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen

Zusatz ,oder gleichwertig“ immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

1 Die Abrechnungssumme kniipft an den Betrag an, den der Auftragnehmer mit der Schlussrechnung fiir
seine Leistungen geltend macht.
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9 Beschleunigungsvergitung
[] Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung gemaR ,HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung“ wird
vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fur

Verkehrsbeschrankungen

nachi4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nachi42 EUR (netto)/Kalendertag
nach143 EUR (netto)/Kalendertag
nach144 EUR (netto)/Kalendertag
nach145 EUR (netto)/Kalendertag

9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergutung wird auf insgesamt EUR (netto) begrenzt.

10 Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

[] stoffpreisgleitklausel gemaR ,HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel* (siehe Anlage)

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen
] Keine

[] Siehe beigefiigte Unterlage

12 Sanktionierung Nichterfillung Technischer Wert

[] Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum Zuschlagskriterium
Technischer Wert bei der spateren Bauausfuhrung gemaf ,HVA B-StB Sanktionierung Nichterful-

lung Technischer Wert“ wird vereinbart (siehe Anlage)

13 Implementierung eines Verfugbarkeitsmodells

[] Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells geman ,HVA B-
StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe An-

lage)

Anlagen: [X] HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[ ] HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel
] HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung
[] HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
[] HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfiigbarkeitsmodell
X] E BW HVA B-StB BVB zur Erfiillung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtung
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