

Inhaltsverzeichnis

01	SiGeKo Leistungen für Sanierung der Schmutzwasserpumpwerke Kaltenweide/ B5 und Friedensallee in Elmshorn	1
01.01	Leistungen während der Planungsphase	1
01.02	Leistungen während der Bauausführung	3
01.03	Stundensätze	5

ö

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01	SiGeKo Leistungen für Sanierung der Schmutzwasserpumpwerke Kaltenweide/ B5 und Friedensallee in Elmshorn				
01.01	Leistungen während der Planungsphase				
01.01.001	Koordinierung der allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzgesetzes Koordinierung der allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzgesetzes zwischen allen voraussichtlich am Baugeschehen Beteiligten. Dies bedeutet eine Mitwirkung bei der Festlegung von zeitgleichen oder in Abfolge stattfindenden Arbeiten, bei der Festlegung von Bauverfahren und Baumethoden sowie bei der Planung der Baustelleneinrichtung und des Baustellenbetriebs. Jeweils 1 Stück pro Pumpwerk , d. h. 1 Stück Pumpwerk Kaltenweide und 1 Stück Pumpwerk Friedensallee	2	St		
01.01.002	Einhaltung der ASR Arbeitsschutzrichtlinie Einhaltung der ASR Arbeitsschutzrichtlinie (neueste Fassung) und Verkehrsabsperungen in Abstimmung mit Verkehrsaufsichtsbehörde der Stadt Elmshorn in der Planungsphase.	1	psch		
01.01.003	Abstimmung Berufsgenossenschaft / Kampfmittelräumdienst Abstimmung Berufsgenossenschaft / Kampfmittelräumdienst Belange des Kampfmittelbescheides in Einklang mit den Forderungen der Berufsgenossenschaft und Verkehrsaufsichtsbehörde der Stadt Elmshorn. Jeweils 1 Stück pro Pumpwerk	2	St		
01.01.004	Ausarbeitung / Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan). Ausarbeitung / Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) Hierzu ist vorab die Planung zu analysieren. Daraus müssen dann, abhängig vom geplanten Bauablauf, die koordinationsrelevanten Gefährdungen ermittelt werden. Nach dieser Erfassung müssen Lösungen zur Beseitigung bzw. Minimierung der Gefährdungen im SiGe-Plan festgelegt werden. Ein Plan pro Pumpwerk d. h. Ein Plan Für Pumpwerk Kaltenweide/ B5 und ein Plan für Friedensallee	2	St		
01.01.005	Erstellung der Vorankündigung Erstellung der Vorankündigung				

Übertrag:



ö

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Übertrag:

die vor Baubeginn an die Gewerbeaufsicht zu übermitteln ist

Die Vorankündigung wird für jedes Pumpwerk separat erfolgen, weil die
Baumaßnahmen zu unterschiedliche Zeitpunkte ausgeführt werden.

2 St

01.01.006

Bekanntmachung des Sicherheits- und GesundheitsschutzplanesBekanntmachung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes
und Erläutern der festgelegten Maßnahmen. Jeweils für jedes Pump-
werk.

Pumpwerk Kaltenweide/ B5

Pumpwerk Friedensallee

2 St

01.01 Leistungen während der Planungsphase

ö

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.02	Leistungen während der Bauausführung				
01.02.001	Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung Hinwirken auf die Einhaltung und die Umsetzung der nach Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen sowie der Pflichten nach Baustellenverordnung durch die beteiligten Unternehmen.	1	psch		
01.02.002	Fortschreiben Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung Fortschreiben Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes.	1 Stück pro Pumpwerk d h. 1. Stück Pumpwerk Kaltenweide und 1. Stück Friedensallee	2 St		
01.02.003	Organisieren: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes Organisieren: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes Organisieren des Zusammenwirkens der Arbeitgeber hinsichtlich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzes. Hierbei hat der Koordinator darauf hinzuwirken, dass die Tätigkeiten der ausführenden Firmen, die insbesondere zeit- und ortsnah ablaufen, so organisiert werden, dass gegenseitige Gefährdungen weitgehend ausgeschlossen, zumindest aber minimiert werden können und keine Baustillstände erzeugt werden. Organisation und Moderation der Sicherheitsbesprechungen.	Vorgesehen sind jeweils ein Stück pro Pumpwerk	2 St		
01.02.004	ASR Arbeitsschutzrichtlinie ASR Arbeitsschutzrichtlinie Einhaltung / Überwachung der ASR Arbeitsschutzrichtlinie (neueste Fassung).	1 psch			
01.02.005	Koordinieren: Anwendung der Arbeitsverfahren Koordinieren: Anwendung der Arbeitsverfahren Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber, zum Beispiel durch das Einfordern von Nachweisen. Prüfen, Bewerten und Aufbereiten der Nachweise ggf. Nachforderungen stellen.	Jeweils ein Stück pro Pumpwerk	2 St		

Übertrag:

ö

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
Übertrag:					
01.02.006	Organisieren und Durchführen von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen. Organisieren und Durchführen von Sicherheitsbegehungen und Sicherheitsbesprechungen. Dokumentation: Zusätzlich zu von allen geführten Gesprächen vor Ort sind von allen Baustellen-Begehungen Begehungsprotokolle, Aktenvermerke o. Ä. anzufertigen. An- und Ausfahrtkosten sind hier einzukalkulieren. Angenommen wurden Begehungen jeder 2 Woche. Dabei sind beide Pumpwerke zu betrachten. - Pumpwerk Kaltenweide/ B5: die geplante Bauzeit liegt bei ca. 6- 12 Monate - Pumpwerk Friedensallee die geplante Bauzeit 6- 12 Monate	26	St		
01.02.007	Abschlussdokumentation: Gesamtbewertung der Maßnahme Abschlussdokumentation: Gesamtbewertung der Maßnahme Abschlussdokumentation der Gesamtmaßnahme zur Beurteilung der Einhaltung der im Vorwege festgelegten und überprüften Notwendigkeiten nach Baustellenverordnung in Bezugnahme auf die Begehungsprotokolle und Bewertung der Einhaltung der Vorgaben der Arbeitsschutzvorschriften während der Bauausführung. Jeweils ein Stück pro Pumpwerk.	2	St		

01.02 Leistungen während der Bauausführung

ö

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
01.03	Stundensätze				
	Zusätzlicher vom AG veranlasster Aufwand für z.B. für weitere Ortsbesichtigungen, Baugrubensohlabnahmen etc. würde nach tatsächlichem Aufwand gesondert nach nac Zusätzlicher vom AG veranlasster Aufwand für z.B. für weitere Baustellenbegehungen, ausserplanmäßige Termine etc. würde nach tatsächlichem Aufwand gesondert nach nachfolgenden Positionen abgerechnet. Der Aufwand ist vor Inanspruchnahme dem AG schriftlich anzukündigen und entsprechend als Abweichung zum Haupt-LV zu begründen. Diese Begründung muss für den AG im Vorwege erkennbar sein, ansonsten besteht kein Vergütungsanspruch.				
01.03.001	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zus. Aufwand: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zus. Aufwand: Zusätzlicher vom AG veranlasster Aufwand hier: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	5	h		
01.03.002	Fahrtkosten PKW Fahrtkosten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zus. Aufwand: Zusätzlicher vom AG veranlasster Aufwand hier: Fahrtkosten PKW Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	80	km		
				01.03 Stundensätze	
				01 SiGeKo Leistungen für Sanierung der Schmutzwasserpumpwerke Kaltenweide/ B5 und Friedensallee in Elmshorn	

Zusammenstellung

01.01	Leistungen während der Planungsphase	
01.02	Leistungen während der Bauausführung	
01.03	Stundensätze	
01	SiGeKo Leistungen für Sanierung der Schmutzwasser- pumpwerke Kaltenweide/ B5 und Friedensallee in Elmshorn	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme