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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020199

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Umbau und Modernisierung der

Allgemeinen Forderschule Libz

“Schule Am Neuen Teich” - Los

12 - Innentlren

Leistung

Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Forderschule Libz “Schule Am Neuen Teich” - Los 12 -
Innentlren

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiuhrungsfristen (8 5 VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am

D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

D in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5

Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
_17.11.2026_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X| vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

Am 31.12.2027

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

V

1.2

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

[ IXIX]

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

[]

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe flr jeden Werktag des Verzugs
Zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

_0,2_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 3
07.10.2026 10:43 Uhr - BMS 13.0.2.0806



2.3

<] ]*

<]

»

10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit

fur die Vertragserfullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur Ma&ngelanspriche (siehe 10.5)
Auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt .vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft"

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB (Allgemeine Geschaftsbedingungen) des Bieters werden ausdricklich nicht akzeptiert und

sind nicht Bestandteil des Auftrages.

10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)
10.3 Es werden Festpreise vereinbart.
10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend

sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verflgt.
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10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kénnen diese nur in
Form einer Blrgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von
Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.

Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fiir
Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen zum
Zeitpunkt der Abnahme.

Gemal VOB/B § 17 Abs. 8 Ziff. 2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass eine nicht verwendete
Sicherheit fir Mangelanspruche erst nach Ablauf der in VOB/B 813 Abs.4 ausgewiesene
Verjahrungsfrist zuriickgegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 47. KW 2026.

Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst. Sollte der Start lhres
Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir lhnen dieses rechtzeitig, mindestens
4 Wochen vor Beginn der Ausfiihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber

beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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