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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer (2026020205

Baumalinahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Umbau und
Modernisierung der Allgemeinen Forderschule Liubz
“Schule Am Neuen Teich” - Los 18 - Innenputz

Leistung

Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Férderschule Libz “Schule Am Neuen Teich” - Los 18 -
Innenputz

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

D am
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

<[]

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
_04.12.2026 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B
bleibt hiervon unberinhrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfihrungsbeginn.

ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
Am 28.02.2027

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
in der KW , sSpatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn

1.2

vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

IXIXg L] X2 ]

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[]

2 \Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

_ 0,2___ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne
Umsatzsteuer; Betrage flir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
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Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist flr die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mdngelanspriiche

Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Birgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bilirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fur

- die Vertragserfiillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und »+Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft®

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB (Allgemeine Geschéaftsbedingungen) des Bieters werden ausdriicklich nicht akzeptiert und
sind nicht Bestandteil des Auftrages.

10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C)
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10.3 Es werden Festpreise vereinbart.

10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle
anwesend sein, der (iber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und
Schrift, die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verfiigt.

10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kénnen diese nur in
Form einer Birgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von Geld
wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert. Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird,
gilt abweichend: Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der
Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen
vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme. GemaR VOB/B §17 Abs. 8
Ziff.2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass eine nicht verwendete Sicherheit fir Mangelanspriiche erst
nach Ablauf der in VOB/B §13 Abs.4 ausgewiesenen Verjahrungsfrist zurtickgegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorldufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 02.KW 2027.Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst. Sollte der Start
Ihres Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir lhnen dieses rechtzeitig,
mindestens 4 Wochen vor Beginn der Ausfihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber
beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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