
Nr.

2.

3.

4.

5. Projektabwicklung

- Maßnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine (Was

  können Sie in der Planung / innerhalb ihrer zu erbringenden Leistung zur Einhaltung der Termine

  beitragen?)

- Qualität der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmaßnahmen, Darstellung der

  Maßnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche Maßnahmen

  gibt es innerhalb des ausgeschriebenen Leistungsbildes, um die Höhe der geplanten Baukosten

  nicht zu überschreiten oder wenn möglich zu senken?)

- Qualität der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungs-

  büros und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Änderungen der jeweiligen

  Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Neubau der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in 

Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in 

einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten 

Kriterien abzugeben.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

Qualität der Personalplanungt

- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes für die Leistungsabschnitt

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Präsenz in der Planungsphase und vor Ort

Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Baustellenpräsenz (wenn erforderlich), Anzahl der Vor-Ort-

Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektanalyse

Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbezogenen Herangehensweise / Grundsatzüberlegungen 

zur Lösung bzw. Alternativansätze

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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