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Nr. Zuschlagskriterien Wichtung Wertung
Fir die Angebotswertung wird das Honorar (in EUR netto) nach folgender Formel normiert.
1 |Honorar netto gesamt 50,0% Punktzahl = 5 x niedrigster Prgls
angebotener Preis
Die Punktermittlung erfolgt mit bis zu zwei Stellen nach dem Komma.
Projektanalyse
Darstellung der Vorgehensweise der aufgabenbetzogenen o
2 ) i i 5,0%
Herangehensweise / Grundsatziiberlegungen zur Lésung bzw.
Alternativansatz
Bewertung Kriterien 2-5
Qualitat der Personalplanung Fir die Bewertung der Kriterien werden nur volle Punktwerte nach folgender Systematik
- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes fiir die Leistungsabschnitte o vergeben:
3 ) . . 10,0% ” . . . o .
- Sicherstellung der Aufgabenerflllung im Falle der Vertretungsregelung Die Bewertung der von den Bietern zu den jeweiligen Unterkriterien in den Punkten mit
ohne Know-How-Verlust dem Angebot vorzulegenden Unterlagen erfolgt gemaR nachstehender Regelung:
- 5 Punkte erhalt der Bieter, der alle wesentlichen Gesichtspunkte der
Prasenz in der Planungsphase und vor Ort Aufgabenstellung in. vollem Umfang erkennt und"die Bewaltigung der
Darl Erreichbarkeit / Reaki it / Baustell i Problemstellungen in vollem Umfang erwarten lasst
4 |-aregung zur Erreichbarkel eaxtionszel austefienprasenz (wenn. . 15,0% - 4 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
erforderlich), Anzahl der Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten . . el
Pl stellung in nahezu vollem Umfang erkennt und die Bewaltigung der Problem-
anern stellungen in nahezu vollem Umfang erwarten lasst
- 3 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der
. . Aufgabenstellung in nicht Gberwiegendem Umfang erkennt und die Bewaltigung
Projektabwicklung der Problemstellungen in {iberwiegendem Umfang erwarten lasst
- MaBRnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur - 2 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der
Verfolgung der Termine (Was kann der Tragwerksplaner zur Einhaltung Aufgabenstellung in nicht (iberwiegendem Umfang erkennt und die Bewaltigung
der Termine beitragen?) der Problemstellungen in geringem Umfang erwarten l&sst
- Qualitat der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und - 1 Punkt erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
KostensicherungsmaBnahmen, Darstellung der MaBnahmen zur stellung in geringem Umfang erkennt und die Bewaltigung der Problemstellungen
5 Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung (Welche 20.0% nur in sehr geringem Umfang erwarten lasst
. . . . ,U7
Mafnahmen gibt es in der Planung des Tragwerkes, um die Hohe der - 0 Punkte erhalt der Bieter, der die wesentlichen Gesichtspunkte der Aufgaben-
geplanten Baukosten nicht zu Uberschreiten oder wenn maéglich zu stellung nicht erkennt und die Bewaltigung der Problemstellungen nicht erwarten
senken) Iasst.
- Qualitat der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)
- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit
anderen beteiligten Planungsbiiros und ggf. Erarbeitung der daraus
resulierenden notwendiger Anderungen der jeweiligen Planungsleistung
100%

Zuschlagserteilung

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berticksichtigung vorstehend genannter Kriterien und Wichtungen insgesamt den hdchsten Punktwert erreicht. Bei Punktgleichheit

erfolgt der Zuschlag auf das Angebot mit dem hoéchsten Punktwert im Kriterium "Honorar".
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