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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020157

Baumafinahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Parkplatzerweiterung und
Neubau einer Carportanlage
Landratsamt Ludwigslust, Los 04
- Carportanlage

Leistung

Los 04 - Carportanlage

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
1.1

1.2

2.2

VHB -

Ausfuhrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am 30.11.2026

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Thr Auskunftsrecht gemaf 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

L]

[]

)

ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 12.02.2027

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfuhrungsbeginn.
in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X| vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

&1 X

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[ IXIX]

D aus dem beigefligten Bauzeitenplan:

[]

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

_0,3_Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberucksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
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Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)
Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

ES A

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in H6he von fiinf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
Auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird verzichtet.

[ I[x]<

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

»

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfullung das Formblatt .vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft"

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8  Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB (Allgemeine Geschéftsbedingungen) des Bieters werden ausdrticklich nicht akzeptiert und
sind nicht Bestandteil des Auftrages.

10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)

10.3 Es werden Festpreise vereinbart.

10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend
sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verflgt.

10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kdnnen diese nur in
Form einer Birgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von
Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.
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Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fir
Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme. GemaR VOB/B §17 Abs. 8 Ziff.2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass
eine nicht verwendete Sicherheit fiir Mangelanspriiche erst nach Ablauf der in VOB/B 8§13
Abs.4 ausgewiesenen Verjahrungsfrist zuriickgegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 49.KW 2026 / am 30.11.2026.
Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst. Sollte der Start lhres
Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir lhnen dieses rechtzeitig, mindestens
4 Wochen vor Beginn der Ausfuhrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber
beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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