
Nr.

2.

3.

4.

5. Projektabwicklung

- Maßnahmen zur Terminkontrolle und Terminsicherheit, Methoden zur Verfolgung der Termine

- Qualität der Kostenplanung, Kostenverfolgungs- und Kostensicherungsmaßnahmen, Darstellung der

  Maßnahmen zur Kostenverfolgung und zur Sicherstellung der Budgeteinhaltung

- Qualität der Kommunikation (Protokollwesen, Datenmanagement)

- Austausch von Daten und Teilergebnissen der Planungsleistung mit anderen beteiligten Planungsbüros

  und ggf. Erarbeitung der daraus resulierenden notwendiger Änderungen der jeweiligen Planungsleistung

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Objektplanung Gebäude gem. HOAI 2021 für den Neubau der 

der Zweifeld-Sporthalle am Elbe-Gymnasium in Boizenburg

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien 2 bis 5 sind mit dem Angebot in 

einer gesonderten Unterlage unter Bezugnahme auf die nummerierten 

Kriterien abzugeben.

Darlegungen zu den Zuschlagskriterien

Qualität der Personalplanungt

- Darstellung des geplantes Personaleinsatzes für die Leistungsabschnitt

- Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Falle der Vertretungsregelung ohne Know-How-Verlust

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Präsenz vor Ort

Darlegung zur Erreichbarkeit / Reaktionszeit / Anzahl Baustellenpräsenz pro Woche (wenn erforderlich und 

Leistungsbestandteil), Anzahl der Vor-Ort-Termine zu Abstimmung mit allen beteiligten Planern

Text bitte auf gesonderter Unterlage

Projektanalyse

Darstellung der Vorangehensweise der aufgabenbetzogenen Herangehensweise / Grundsatzüberlegungen 

zur Lösung bzw. Alternativansätze

Text bitte auf gesonderter Unterlage
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