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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020148

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Gymnasiales Schulzentrum “Fritz
Reuter”, 2. BA - Modernisierung
Haus 3, Los 229 SchlieRanlage,
19303 DOmitz

Leistung
Los 229 SchlieRanlage, 19303 D6mitz

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1  Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)
1.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

am 30.09.2026
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

N [

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

zugehen; Thr Auskunftsrecht gemaf 8 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
X| vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 30.04.2027

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

V

1.2

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

[ IXIX]

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

D aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

[]

2 Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs

zu zahlen:
D € (ohne Umsatzsteuer)
0,2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne

Umsatzsteuer; Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben
unbericksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im
Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der
Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in
Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen flir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiullung das Formblatt .vertragserfillungsbuirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt »,Mangelansprichebirgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und +<Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft*

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.
frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB (Allgemeine Geschaftsbedingungen) des Bieters werden ausdriicklich nicht akzeptiert und
sind nicht Bestandteil des Auftrages.
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10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C)
10.3 Es werden Festpreise vereinbart.

10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle
anwesend sein, der iber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und
Schrift, die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verfiigt.

10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, konnen diese nur in
Form einer Birgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von Geld
wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert.

Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5 gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit fur
Mangelanspriche betragt drei Prozent der Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der
Schlussrechnung; anstelle der ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen zum
Zeitpunkt der Abnahme. GemaR VOB/B §17 Abs. 8 Ziff.2 Halbsatz 2 wird vereinbart, dass eine nicht
verwendete Sicherheit fur Mangelanspriiche erst nach Ablauf der in VOB/B §13 Abs.4 ausgewiesenen
Verjahrungsfrist zuriickgegeben wird.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk am
30.09.2026. Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelmaRig angepasst. Sollte der Start lhres
Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir IThnen dieses rechtzeitig, mindestens 4
Wochen vor Beginn der Ausfiihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber
beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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