Beschreibung der Grundleistungen
Leistungsbild Ingenieurbauwerke

Grund-
leistung

HOAI - Text gemalR Leistungsbild
Hinweis: 88 43 und Anlage 12 Nummer 12.1
(Prozentsatze der Teilleistungen nach Siemon-Bewertungstabellen)

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung (Leistung bereits erbracht)

Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung
des Auftraggebers

Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf

Formulieren von Entscheidungshilfen fir die Auswahl anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern:
Klaren der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der Tragwerksplanung

Ortsbesichtigung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 2: Vorplanung

Analysieren der Grundlagen

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingungen
sowie Planungen Dritter

Untersuchen von Lésungsmaoglichkeiten mit ihren Einflissen auf bauliche und

konstruktive Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung der alternativen
Lésungsmaglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung

und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

(Reduzierung um 5 % aufgrund der mit der Studie bereits erbrachten Leistungen.)

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhénge, Vorgénge und

Bedingungen

Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten und pruvater
Dritter Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mitwirken bei Verhandlungen tber die

Bezuschussung und Kostenbeteiligung

Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegentiber Dritten an bis zu zwei Terminen
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Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen

Kostenschétzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische Darstellung im
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten sowie Integration und

Koordination der Fachplanungen

Erlauterungspericnt unter verwendung der Beitrage anderer an der FPlanung racnlicn
Beteiligter
und nriitvater Dritter

fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus anderen Leistungsbildern

Ermitteln und Begrunden der zuwendungsféhigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen des
Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzierung

Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegeniber Dritten an bis zu drei
Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs auf Grund von Bedenken und

Anregungen

Vorabstimmen der Genehmigungsféhigkeit mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

Kostenberechnung einschlie3lich zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich der Kosten-
berechnung mit der Kostenschéatzung

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Verkehrslenkung und der
Aufrechterhaltung des Betriebes wéhrend der Bauzeit

Bauzeiten- und Kostenplan

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen
Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschlief3lich der Antrége auf Ausnahmen und

Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer
an der Planung fachlich Beteiligter
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Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses unter
Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und
Berechnungen unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Abstimmen mit Behorden

Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlie3lich der Teilnahme an bis zu vier
Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen in bis zu zehn
Kategorien

Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung (optional)

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und
4 unter Berucksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfihrungsreifen Lésung

Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehérige Berechnungen mit
allen furr die Ausfuihrung notwendigen Einzelangaben einschlie3lich Detailzeichnungen
in den erforderlichen Maf3staben

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fir die anderen an der Planung fachlich
Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrége bis zur ausfiihrungsreifen Lésung

Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe (optional)

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen
an der Planung fachlich Beteiligten

Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
Leistungsverzeichnisse

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
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Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe (optional)

Einholen von Angeboten
Die Leistung erfolgt durch Beschaffungsdienstleisert des Auftraggebers

Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels,
Formale Prifung erfolgt durch den Beschaffungsdienstleister des Auftraggebers (-0,75%)

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe

mitwirken

Fuhren von Bietergesprachen

Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens erfolgt durch den
Beschaffungsdienstleister des Auftraggebers (-0,20%)

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungsphase 8: Bauoberleitung (optional)

Aufsicht Gber die ortliche Bautiberwachung, Koordinierung der an der Objektiiberwachung
fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem
auszufuihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendiagramm)

Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausfiihrenden Unternehmen

Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung der 6rtlichen
Bauuiberwachung und anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter,

Feststellen von Méngeln, Fertigung einer Niederschrift iber das Ergebnis der Abnahme

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage

Antrag auf behdordliche Abnahmen und Teilnahme daran
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Grund-
leistung

h Ubergabe des Objekts

i Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der
Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

Leistungsphase 9: Objektbetreuung (nicht Auftragsgegegenstand)

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche

a
festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der
Leistung, einschlie3lich notwendiger Begehungen

b Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fiir

Mangelanspriiche gegenuber den ausfiihrenden Unternehmen

c Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Summe Leistungsphasen 1-4

Summe Leistungsphasen 5-9 (optional)

Summe Grundleistungen Teilprojekt B

Beschreibung der Besonderen Leistungen
Leistungsbild Ingenieurbauwerke

Prozentsatze
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Abrechnung nach Aufwand

Besondere Leistungen
Menge

zu Leistungsphase 2

Naturschutzfachliche Untersuchungen

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung geman Hinweisen zur Eingriffs-regelung
(2018), unter Berticksichtigung des Status einer Teilflache

als aktuelle Kompensationsflache, einschlie3lich Kartierung der Biotoptypen
im Vorhabenbereich und Entwickeln von KompensationsmalRnahmen;

Die Untersuchungsraume und Bearbeitungstiefe sind mit der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen. (OPTIONAL)

1.01 30,00

Artenschutzrechtliches Gutachten (AFB) gemal Leitfaden Artenschutz in
MV (Froehlich & Sporbeck 2010) auf Grundlage einer Potenzialabschatzung

inkl. geeigneter Vermeidungs- und Kompensationsmaf3nahmen;
Grundlage der Potenzialabschatzung: Habitatanspriiche und Verbreitungs-
karten der Arten, Biotoptypenkartierung;

Die Untersuchungsraume und Bearbeitungstiefe sind mit der Unteren
Naturschutzbehorde abzustimmen.

1.02 30,00

zu Leistungsphase 7 (optional)
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Prufen und Werten von Nebenangeboten

zu Leistungsphase 8 (optional)

8.1

8.2

8.2

Prifen und Werten von Nachtréagen

Ortliche Bauiiberwachung

HINWEIS: Die 6rtliche Bautiberwachung darf nicht an einen
Nachauftragnehmer vergeben werden. Das Planungsbiiro hat auf Grund der
Kenntnis Uber den vorangegangenen Planungsverlauf auch die értliche
Bauuiberwachung durchzuftihren.

Die Abrechnung erfolgt pauschal mit einem Prozentsatz der
Nettobaukosten auf Basis der Kostenberechnung

— Plausibilitatsprifung der Absteckung
— Uberwachen der Ausfiihrung der Bauleistungen
* Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumal3-
nahme (Bauanlaufbesprechung)
+ Uberwachen der Ausfilhrung des Objektes auf Ubereinstimmung
mit den zur Ausfiihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag
und den Vorgaben des Auftraggebers

* Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen

* Durchflihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen

« Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen
festgestellten Méangel

» Dokumentation des Bauablaufs

» Mitwirken beim Aufmaf® mit den ausfuhrenden Unternehmen und
Prufen der Aufmalie

» Mitwirken bei behdrdlichen Abnahmen

 Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

* Rechnungsprifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungs-
prafungen mit der Auftragssumme

» Mitwirken beim Uberwachen der Prifung der Funktionsfahigkeit der
Anlagenteile und der Gesamtanlage

Okologische Baubegleitung

Die Okologische Baubegleitung ist in Anlehnung des Merkblatts DWA-M 619
,Okologische Baubegleitung bei Gewasserunterhaltung und

—ausbau“ (Juni 2015) mit folgenden Aufgabenbestandteilen durchzufiihren:

- Mitwirkung an der Kennzeichnung/Absteckung umweltrelevanter Mal3nahmen
(u. a. Markierung der Baufeldgrenzen, Tabuflachen, Rodungsbereiche,
Behelfsbriicken, BaustraRen)

- Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Vertretern der Umweltbehdrden (u.

a. Mitwirkung an Baustellenbesichtigungsterminen, gegebenenfalls
Dokumentation, Protokollfiihrung)

Bauvorgénge

- Formulierung von Aufforderungsschreiben (u. a. Beseitigung von Mangeln,
Unterlassung von Beeintrachtigungen)

- Gegebenenfalls Mitwirkung bei Beweissicherungsverfahren (gegebenenfalls
Veranlassung der Entnahme von Boden- und Gewasserproben etc.)

- Gegebenenfalls Dokumentation und Bilanzierung zusatzlicher,
unvorhergesehener Umweltbeeintréchtigungen
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- Mitwirkung bei der Vorbereitung der Abnahme der Bauleistungen

- Gegebenenfalls Mitwirkung beim Einholen von Zusatzgenehmigungen
(Erstellung von Genehmigungsunterlagen in Text und Karte)

- Baubegleitend sind die Baubereiche im Gewasser abzufischen bzw.
abzusammeln sowie Amphibien, Reptilien und sonstige Wasserorganismen
im Baufeld abzusammeln. Entnommene Fische, Muscheln, etc. sind umgehend
und schonend in geeignete, nicht von BaumalRhahmen

betroffene Gewasserabschnitte zuriickzusetzen. Amphibien, Reptilien, etc.
sind in geeignete Bereiche aul3erhalb des Baubereichs zurlickzusetzen.

- Die Kontroll- und Uberwachungsberichte sind dem AG unverziiglich
vorzulegen.

Bodenkundliche Baubegleitung 50,00

- Beratung der Bauleitung und 6rtlichen Bautiberwachung bei
bodenschutzfachlichen Aufgaben

- Fachliche Einweisung der am Bau Beteiligten hinsichtlich der Belange und
MaRnahmen des Bodenschutzes

- Kontrolle der Auflagen (Schutz- und BeschrankungsmafRnahmen) und LV-
Inhalte zum Bodenschutz

- Dokumentation von Bodenbeeintrachtigungen/-schaden/-kontaminationen
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