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(Besondere Vertragsbedingungen)

VVergabenummer 2026020111

BaumafRnahme

Landkreis Ludwigslust-Parchim -
Umbau und Modernisierung der
Allgemeinen Forderschule Libz
“Schule Am Neuen Teich” - Los
15 - Sanitér- und
Heizungsinstallation

Leistung

Landkreis Ludwigslust-Parchim - Umbau und Modernisierung der Allgemeinen Forderschule Libz
“Schule Am Neuen Teich” - Los 15 - Sanitar- und Heizungsinstallation

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
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Ausfihrungsfristen (8§ 5 VOB/B)
Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

D am
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

E3(I

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5
Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
_07.07.2026_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberihrt.

nach der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

[]

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

D am

D innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausflhrungsbeginn.

D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigeflgten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

erbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist flr den Ausfihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

EJ[EI[ES

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
_Bauzeitplan_2026020111.pdf

Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs
zu zahlen:

D € (ohne Umsatzsteuer)

_0,2_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbertcksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _5_ Prozent der im Auftragsschreiben genannten
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Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des
Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die
Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3  Zahlung (8 16 VOB/B)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16
Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung (8 17 VOB/B) (siehe 10.5)
Auf Sicherheit fir die Vertragserfullung wird verzichtet.

[ [x]*

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfiullung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur Ma&ngelanspriche (siehe 10.5)
Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

[ Ix]<

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

»

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfiullung das Formblatt .vertragserfillungsbirgschaft®
- die Mangelanspriche das Formblatt .Mangelanspriicheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und »+Abschlagszahlungs-/
Abschlagszahlungen gem. 8§ 16 Absatz 1 Vorauszahlungsburgschaft*

Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

7  Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit
denen europdaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrucklichen Zusatz: “oder gleichwertig”, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 AGB des Bieters
Werden dem Angebot vom Bieter dessen eigene AGB (Allgemeine Geschéaftsbedingungen)
beigefugt, werden diese ausdricklich nicht akzeptiert und nicht Bestandteil des Auftrages.

10.2 Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)

10.3 Es werden Festpreise vereinbart.

10.4 Vom Personal des Auftragnehmers muss mindestens ein Mitarbeiter auf der Baustelle anwesend
sein, der Uber ausreichend notwendige Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift,
die zur reibungslosen Verstandigung erforderlich sind, verflgt.
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10.5 Wenn Sicherheitsleistungen aus den Punkten 4 und/oder 5 gefordert sind, kdnnen diese nur in
Form einer Blrgschaft erbracht werden. Das Erbringen der Sicherheitsleistungen in Form von
Geld wird durch den Auftraggeber nicht akzeptiert. Wenn Sicherheitsleistung nach Punkt 5
gefordert wird, gilt abweichend: Die Sicherheit flir Mangelanspriiche betrégt drei Prozent der
Brutto-Schlussrechnungssumme zum Zeitpunkt der Schlussrechnung; anstelle der
ausgewiesenen vorlaufigen Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme.

10.6 Nach dem derzeitigen, vorlaufigen Bauzeitenplan beginnt das hier ausgeschriebene Gewerk in
der 30.KW 2026. Der Bauzeitenplan wird dem Baufortschritt regelméRig angepasst. Sollte der
Start lhres Gewerkes von dem geplanten Termin abweichen, teilen wir Ihnen dieses rechtzeitig,
mindestens 4 Wochen vor Beginn der Ausfihrung ihres Gewerkes mit.

10.7 Rechnungen sind parallel an den Auftraggeber sowie an den durch den Auftraggeber
beauftragten Objekt- bzw. Fachplaner per Mail zu senden.
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