Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Seelze

Abrechnung

Jede MaRnahme ist einzeln nach Auftrag und den durchgefiihrten Positionen abzurechnen. Eine Auf-
teilung der Rechnung ist nicht vorgesehen.

Fiir jeden Einzelauftrag wird einmalig die An- und Abfahrt des Spilfahrzeuges und des Untersu-
chungswagens abgerechnet. Bei Auftrdagen, die mehrere Tage in Anspruch nehmen, wird die An- und
Abfahrt nur einmal abgerechnet.

Bei der Inspektion von oértlich nicht zusammenhangenden Abwasseranlagen wird das Umsetzen des
Saug- / Spllwagens und des Untersuchungswagens vergiitet. Die Entfernung zwischen den entspre-
chenden Untersuchungsorten, ist die kiirzeste Route gemaR der freiverfligbaren Routenrechner wie
GooleMaps, BingMaps, etc.

Ausfiihrungsfristen

Der AN ist verpflichtet, bei anfallenden Notféllen im Kanalbetrieb an Werktagen innerhalb von vier
Stunden vor Ort zu sein.

Einzelauftrage missen innerhalb von fiinf Tagen nach Auftragserteilung begonnen werden. Inspekti-
onspausen von mehr als drei Tagen, wahrend eines Auftrages, sind dem AG mit Grund schriftlich mit-
zuteilen.

Nach Abstimmung mit dem AG kann die Ausfihrungsfrist verlangert werden, um mehrere Auftrage
zusammen abzuarbeiten.

Sollte es dem AN nicht moglich sein die Arbeiten innerhalb der vereinbarten Frist auszufiihren, behalt

sich der AG vor ein anderes Unternehmen zu beauftragen. Es werden in diesem Fall nur die verein-
barten Konditionen vergiitet. Anfallende Mehrkosten sind vom AN zu tragen.

Ist der AN nicht in der Lage, samtliche geforderten Daten im gewlinschten Format bis 14 Tage nach
Abschluss der Inspektionsarbeiten fertigzustellen, so wird der AG die Uberarbeitung selbst oder
durch Dritte vornehmen und die Rechnung wird gekiirzt.

Baubesprechung

Vor Beginn des Auftrages findet eine Anlaufbesprechung im Rathaus der Stadt Seelze statt.
Vor Beginn jedes Einzelauftrages, wird der AN vor Ort durch den AG eingewiesen.

Auskinfte Gber den Kanalzustand diirfen an Personen auRer dem AG oder den beauftragten Vertre-
ter nicht erteilt werden.

Neben der Baubesprechung sind nachfolgend aufgefiihrte Daten und Unterlagen vorzuhalten und
nach Aufforderung der Bauleitung zu Ubergeben:

— Tagesberichte TV-Inspektion

- Nebenzeichnungen der Plandnderungen

— Protokolle nicht untersuchter Haltungen und Schachte

Bauleitung, Bautagesberichte

Der AN hat dem AG jeden Wechsel seines fiir die Baustelle verantwortlichen Vertreters mitzuteilen.
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Der Wechsel des Inspekteurs ist nur nach Absprache mit dem AG zulassig.
Das Personal muss wahrend der gesamten Inspektion (iber ein Mobiltelefon erreichbar sein.

Der AN hat zum Abschluss der BaumaRBnahme samtliche Bautagesberichte auf Verlangen vorzulegen.
Sie mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder Abrechnung des Vertrages von Be-
deutung sein kénnen, z. B. Uiber Wetter, Temperaturen, Art und Zahl der Arbeitskrafte und ihre ge-
leisteten Arbeitsstunden, Art und Zahl und Betriebsstunden der Baumaschinen, Unterbrechung der
Ausfuhrung einschlieRlich kiirzerer Unterbrechungen der Arbeitszeit mit Angabe der Griinde, Unfalle,
Behinderungen und sonstiger Vorkommnisse.

Behinderungen bzw. Arbeitsunterbrechungen miissen unverziglich telefonisch und nachfolgend
schriftlich angezeigt und mit Begriindung in den Tagesberichten vermerkt werden. Das weitere Vor-
gehen wird mit dem Auftraggeber festgelegt. Der Auftragnehmer hat alle MaBnahmen zu ergreifen,
die im Behinderungsfall eine Fortsetzung der Arbeiten an einer anderen Stelle ermdglichen.

Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschdaden entstanden sind, sind dem Auftraggeber unver-
ziiglich mitzuteilen.

Schachte und Haltungen, die wahrend der Untersuchung aufgefunden werden und nicht im Lageplan
vermerkt sind, missen nachgetragen werden. Diese Kanale sind nur nach Abstimmung mit dem AG
zu inspizieren und zu reinigen. Haltungen die ohne Riicksprache inspiziert und gereinigt werden, wer-
den nicht vergitet.

Ist die komplette Untersuchung einer Haltung nicht moglich, so ist der AG umgehend zu informieren,
dieses ist in dem Untersuchungsbericht mit Angabe des Grundes zu dokumentieren und das weitere
Vorgehen ist mit dem AG abzustimmen. Nach Beseitigung der Hindernisse (falls moglich), sind diese
zu den Konditionen des LVs zu untersuchen.

Positionen, welche nicht zur Ausfihrung gelangen, berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Forde-
rung von Entschadigungen.

Benennung von Leitungen und Schachten

Die Leitungen missen gemaR den Baufachlichen Richtlinien Abwasser benannt werden (vgl. Baufach-
liche Richtlinie Abwasser A- 1.1.2 Bezeichnungsschema fiir Haltungen, Leitungen, Gerinne und Rin-
nen).

Schachte die nicht im Kanalkataster vorhanden sind (fehlende Haltungen, verdeckte Schachte, etc.),
sind gemaR des Systems der Stadt Seelze zu nummerieren. Vor Auftragsbeginn wird eine Liste mit
frei verfiigbaren Schachtnummern zur Verfligung gestellt.

Bereitstellung der Daten

Folgende Daten / Unterlagen kdnnen dem AN vor Auftragsbeginn bereitgestellt werden:

- Plane im .dxf Format

- ISYBAU-XML Daten

- Tabellen mit den zu untersuchenden Haltungs- und Schachtbezeichnungen (ggf. Leitungsbe-
zeichnungen)

- Liste mit Schachtnummern, fiir die Bezeichnung von verdeckten oder unbekannten Schach-
ten

- Katasterausziige im .pdf Format
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Haftung des AN

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MalRnahmen unter voller eigener Verant-
wortung zu ergreifen und durchzufiihren. Er haftet flr samtliche aus der Unterlassung solcher Mal3-
nahmen dem AG erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den
AG von allen gegen diesen etwa erhobenen Anspriichen, die auf eine unzureichende Baustellensi-
cherung beruhen, in vollem Umfange freizustellen. Den AG trifft im Verhaltnis zum AN keinerlei ei-
gene Sicherungspflicht, und zwar unbeschadet der im Ubrigen vorbehaltenen Bauleitung.

Ortlichen Verhiltnisse auf der Baustelle

Der AG empfiehlt, dass sich der zustindige Inspekteur (AN) vor jeder EinzelmaRnahme die Ortlichkeit
besichtigt, um mogliche Behinderungen im Vorfeld erkennen zu kénnen.

Nachtragsangebote

Bei Nachtragsangeboten ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine pruffahige Kalkulation beizufligen.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, dem Auftraggeber auf Verlangen die vollstandige Kalku-
lation des Hauptangebotes fiir die Priifung der Kalkulation des Nachtragsangebotes zur Einsicht-
nahme zur Verfligung zu stellen.

Umweltschutz

Die Stadt Seelze minimiert die Belastung von Mensch und Umwelt durch verantwortungsvolles und
kompetentes Handeln. Wir stellen uns unserer Verantwortung fiir ein nachhaltiges Handeln und ver-
pflichten uns fir alle Tatigkeiten zu Qualitat, Umweltschutz, Sicherheit und Zuverlassigkeit und stre-

ben kontinuierliche Verbesserungen an.

Sauberes Wasser, Schonung der Umwelt und die Erhaltung von Ressourcen gehoéren fiir uns zu den
wichtigen Aufgaben. Dabei verfolgen wir folgende Umweltschutzziele:

o Abfille sollen vermieden oder verringert werden
o Arbeiten sind mit der umweltvertraglich und wirtschaftlichsten
Methode durchzufiihren
o Alle unsere Vertragspartner haben die notwendigen Umweltnormen
einzuhalten
. Der Energieverbrauch muss unter dem Aspekt der Ressourcenschonung
betrieben werden
o Die Materialwirtschaft muss unter dem Aspekt der Ressourcenschonung und der Abfallver-

meidung betrieben werden.
Betriebs- und Hilfsstoffe miissen umweltschonend transportiert, gelagert und eingesetzt wer-
den.

o Im Vorfeld unserer Vorhaben werden alle Umweltauswirkungen berprift, damit Umweltbe-
lastungen vermieden bzw. reduziert werden kénnen.

Zahlungen

Bei Abschlagsrechnungen sind die Inspektionsdaten dem AG auf einem Wechseldatentrager zur Ver-
flgung zu stellen. Die Dokumentation wird nur einmal pro Auftrag vergiitet.

Unterschriebene Tagesberichte, Stundenlohnzettel, Protokolle, etc. missen in den Rechnungsunter-
lagen enthalten sein.
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