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Baubeschreibung

1. Aligemeines

Die Arbeiten kdnnen nur an Auftragnehmer vergeben werden, die iber ausreichende Ka-
pazitaten und Fachkenntnisse verfiigen. Der AN bzw. dessen NU muss auch angemes-
sene Erfahrungen vorweisen kénnen. Relevante Referenzen sind dem Angebotsschrei-
ben beizufigen.

1.1 Abklirzungen

In samtlichen Ausfiihrungsunterlagen bedeuten:

AG = Aufiraggeber; AN = Auftragnehmer; BU = Bauiiberwachung; SiGeKo = Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator; NU = Nachunternehmen; LV = Leistungsverzeichnis;
EP = Einheitspreis; GP = Gesamtpreis; SR = Schlussrechnung; Bk = Belastungsklasse;
FB = Fahrbahn; VS = VerschleiRschicht; TB = Tiefbord; HB = Hochbord

1.2 Leistungsumfang / -beschreibung Hainbuchenweg

Zielvorgabe dieser baulichen MaBnahme ist die Erneuerung der Deckschicht des
"Hainbuchenwegs” in Gimmer.

Um die StralRe wieder gemaR technischen Vorschriften herzustellen, sollen ca. 3,0 cm
der Asphaltdeckschicht als Dachprofii mit einem Mindestquergefalle von 2,0 %
feingefrast werden. AnschlieBend wird eine neue 3,5 cm dicke Asphaltdeckschicht aus
SMA 8 N aufgebracht. Der Asphalt ist ca. 0,5 bis 1,0 cm Uber der bestehenden Bordrinne
einzubauen.

Zusatzlich zur Deckensanierung soll die Rinne entkrautet, gesaubert und neu
eingeschlammt werden. In Teilbereichen ist die Rinne zu emeuern. AuBerdem sollen
vorab einige Kanalarbeiten durchgefiihrt werden.

1.3 Ortlichkeit und Erreichbarkeit der Baustelle

Die Baustelle liegt nahe des westlichen Ortseingangs in Gimmer und ist Uber die B 441
und anschlieRend tber die K 356 zu erreichen.

Der AN muss die Erreichbarkeit aller Grundstiicke wahrend der Bauausfihrung zu jeder
Zeit garantieren kénnen. Die StraBe bleibt ungesperrt/teilweise gesperrt fiir die
Kanalarbeiten, bis die Asphaltierung der Deckschicht beginnt. Dies gilt auch fiir Einsatz-
und Rettungsfahrzeuge. Die Arbeitsablaufe sind dementsprechend zu planen.

1.4 Ausfithrungsunterlagen

a) vom AG zur Verfugung gestellte Unterlagen als PDF-Dateien:
- Ubersichtsplan im MaRstab 1:5.000

- Lageplan im MaRstab 1:500

- Unterlagen zu den Kanalarbeiten

b) vom AN zu beschaffende Unterlagen:

- Bauablaufplan (Bauzeitenplan; vorlaufig)
- Verkehrsbehordliche Genehmigung (kostenloser Antrag ist rechtzeitig zu stellen)

1.5 Vermeidung von Missverstandnissen

Alle Randbedingungen und Besonderheiten sind bei der Kalkulation der BaumafRnahme
entsprechend einzurechnen und zu beriicksichtigen. Fragen und Unsicherheiten sind vor
Abgabe des Angebotes aus dem Weg zu rdumen. Ansonsten finden spéatere Reklama-
tionen und gesonderte Forderungen keine Anerkennung.

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 3 von 45



Angebotsaufforderung
Projekt: 2026-GA-01 StraBenbaumaRnahmen 2026/2027
LV: Los 1 Deckensanierung Hainbuchenweg 2026 (Se...

<

seelze

Wahrung: EUR

1.6 Vertragsgrundlage

Grundlage fur die Ausschreibung, Vergabe, Ausfiihrung und Abrechnung ist die VOB in
ihrer aktuellen Fassung und in allen Teilen einschlieBlich der giltigen Richtlinien bzw.
Regelwerke.

1.7 Kalkulation

Die in den Positionen beschriebenen Leistungen sind plausibel und unter der Vorausset-
zung zu kalkulieren, dass alle Arbeiten vorschriftsmaRig und handwerklich fachgerecht
auszufuhren sind. Der AN hat Sorge zu tragen, dass die allgemein anerkannten Regeln
der Technik beachtet und angewandt werden. Dies ist der Soll-Zustand der vertraglichen
Leistung, es sei denn, etwas anderes wird schriftlich vereinbart. Ferner sind die einschla-
gigen Rechtsvorschriften, insbesondere die Unfallverhiitungsvorschriften sowie die allge-
mein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten.
Fur die Durchfilhrung der Leistungen gelten sémtliche einschlagige gesetzliche Vor-
schriften und die fiir die Arbeitsverhaltnisse der eingesetzten Arbeithehmer*innen am
Einsatzort giltigen tarifvertraglichen Bestimmungen.

1.8 Prufungsverpflichtung aller Vertragsunteragen

Der AN ist im Auftragsfall verpflichtet, die Ausschreibungs- und Ausfithrungsunterlagen
auf Vollstandigkeit und Schlissigkeit hin zu Giberpriifen. Sollten aus seiner Sicht Unklar-
heiten, Liucken, Méangel oder Fehler bestehen, sind diese schriftlich und rechtzeitig vor
Ausfiihrungsbeginn anzuzeigen.

1.9 Baugrunduntersuchung / Asphaltanalytik

Es wurden im Vorfeld keine Baugrunduntersuchungen bzw. keine Asphaltanalytik durch-
gefihrt. Vor Baubeginn hat der AN Bohrkerne zu entnehmen und gem. LAGA analysie-
ren zu lassen. Die Abrechnung erfolgt Uiber die entsprechenden Positionen.

1.10 Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung von Bauwasser mittels Standrohr mit Wasserzahler sowie die Mdglich-
keit des Stromanschlusses und die Entsorgung von Abwasser ist Aufgabe des AN.

2_ Bauausfiihrung

2.1 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Werden im Bereich der Baustelle gleichzeitig weitere Arbeiten ausgefiihrt, so hat der AN
alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, damit ein reibungsloses Zusammenarbeiten
mit anderen Dienstleistern oder Unternehmen erreicht wird.

2.2 Bautagesberichte

In den Bautagesberichten (mindestens woéchentlich der Bauleitung bzw. BU iibergeben)
ist unter anderem festzuhalten:

- Besuche der Bauiberwacher und des AG

- Anordnungen der Bauleitung bzw. des AG

- Vereinbarungen mit Anliegern

- Besondere Vorkommnisse

- Notieren der Betriebsstunden von Maschinen, wenn méglich

- Wetter und Temperaturen notieren

- Durchgefiihrte Arbeiten

- Boden- und Wasserverhaltnisse

- Mess- und Kontrolltatigkeiten, Druckproben (z. B. Durchfilhrung von dynamischen
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- Ausfalltage

- Art und Umfang der Verkehrsregelungen
- Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Berufsbezeichnungen

2.3 Abfallmanagement

Zur Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung und Beseitigung von Abfallen.
Bei gewonnenem bzw. anfallendem StralRenaufbruch und Bodenaushub (bitumengebun-
dener StralRenaufbruch, Teer-/pechhaltiger StraRenaufbruch, hydraulisch gebundener
Stralenaufbruch, Natursteine, Betonsteine, ungebundene StralRenausbaustoffe, Boden-
aushub und mineralische Gemische) handelt es sich um Abfall im Sinne des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG). Der AN wird automatisch mit der Aufnah-
me der Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer. Er ist Bevollmachtigter (Pflichten-
ibernehmer) des AG unter Beachtung der geltenden Richtlinien und Gesetze. Er hat die
von ihm zu erbringenden und erwartenden Nachweise zu fiihren. Weiterhin ist er fiir ord-
nungsgeméle Zwischenlagerung und Trennung der Abfalle am Ort der Entstehung ver-
antwortlich. Die Entsorgungspflicht des AN gilt, so lange es im LV keine anderen Rege-
lungen gibt.

2.4 Ausfiihrungszeitraum und Fristen

Die Bauausfiihrung ist fir das erste Quartal 2027 angedacht. Die Dauer des
Ausfiihrungszeitraums betragt insgesamt héchstens vier Wochen.

2.5 Bauzeitenplan

Nach Auftragserteilung ist unverziglich ein Bauzeitenplan aufzustellen und dem AG in 2-
facher Ausfiihrung vorzulegen, denn der freigegebene Bauzeitenplan wird Vertragsbe-
standteil.

Rechtzeitig vor dem Baubeginn ist ein Entwurf des Infozettels fiir die Anwohner (ca. 20
St.) zu erstellen und dem AG vor dem Verteilen zur Freigabe vorzulegen. Diese Leistung
wird nicht gesondert vergutet. Entsprechend erforderliche Vorlaufzeiten fir die Anlieger
(mindestens 72 Std) sind zu beriicksichtigen und einzuhalten.

2.6 Beweissicherung

Die Beweissicherung ist gemaR LV mit dem AG abzustimmen und durchzufiihren. Die
Dokumentation erfolgt mittels eines Protokolls und der Fotos durch den AN. Die Doku-
mentation ist dem AG in digitaler Form auszuhandigen.

2.7 Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem AN.

Die StralRen sind wahrend der Instandsetzungsarbeiten (StraBen- und Kanalbau) punktu-
ell abzusichern. Wahrend der Asphalt- und Fréasarbeiten kénnen die StralRen vollgesperrt
werden. Anwohner sollen aber, wenn nétig, trotzdem passieren kénnen.

Der Antrag fiir die Verkehrsbehérdliche Anordnung inkl. der erforderlichen Plane ist bei
der Verkehrsbehdrde (E-Mail-Adresse: Verkehrsbehoerde@stadtseelze.De) zu stellen.
Der Antrag selbst ist fir den AN kostenfrei.

Die Abrechnung erfolgt, so wie ausgeschrieben, liber die entsprechenden Positionen des
LV.

2.8 Lager- und Arbeitsplatze

AuBerhalb des StraRenraumes kénnen keine gesonderten Platze bzw. Raume fiir die
Baustelleneinrichtung (BE) vor Ort zur Verfiigung gestellt werden. Lager- und Arbeitsplét-
ze stehen im 6ffentlichen Fahrbahnbereich des AG zur Verfiigung. Das gilt auch fiir Bau-
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container und Mobiltoilette.

Samtliche in Anspruch genommene Flachen sind vom AN, zum Ende der MaRRnahme,
sauber zu hinterlassen. Der AN hat sich von allen Eigentimern und Pachtern, deren Fla-
chen beansprucht wurden, freistellen zu lassen und diese Freistellung dem AG unaufge-
fordert vorzulegen.

2.9 Asphaltarbeiten

2.9.1 Fras- und Schneidearbeiten

Fur die Sicherheit aller Beteiligten ist der Vorarbeiter bzw. Polier gemeinsam mit dem
Maschinenfihrer primér verantwortlich. SchutzmaRnahmen gem. TRGS 517 und TRGS
555 sind in eigener Verantwortung zu ergreifen (zum Beispiel das Tragen von Schutz-
masken gegen asbesthaltigen und mineralischen Staub). Der Staub in der Luft muss
wahrend des Frasens durch Wassernebel mittels eines Schlauchs gebunden oder abge-
saugt werden werden.

Die Unterlage ist vor Einbau der neuen Deckschicht sorgféltig in Augenschein zu neh-
men und mittels einer Kehrmaschine zum Schuss zu reinigen. Als besonders wirtschaft-
lich, giinstig und gesundheitsférdernd hat sich maschinelle Reinigung (Wasserstrahlen
mit Drehjets) bei niedrigem Wasserdruck und sofortigem Absaugen erwiesen, um den
Staub schnell zu binden.

Vereinzelte Rissbildungen in der Fahrbahn sind sofort in geeigneter Weise zu behandeln
bzw. zu versiegeln. Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit adédquatem
Asphaltmischgut zu beheben, um somit eine mdglichst gleichmaRige Unterlage zu erlan-
gen.

2.9.2 Einbau SMA 8 N

Asphaltmischgut fiir eine Asphaltdeckschicht in HeiBbauweise muss den Bestimmungen
besonders der ZTV Asphalt-StB und TL Asphalt-StB entsprechen. Priifzeugnisse sind
dem AG unaufgefordert vor Baubeginn bzw. Lieferung von Mischgiitern vorzulegen.

Der Einbau von SMA 8 N darf erst erfolgen, wenn der AG die Vorarbeiten (Unterlage) ab-
genommen hat.

Alle Mischgiiter sind prinzipiell maschinell mittels eines geeigneten StraRenbaufertigers
herzustellen, ausgenommen sind Profilierungen.

Der Mehraufwand fir den Handeinbau in Flachen, in denen der Einsatz einer Maschine
(Fertiger) technisch nicht machbar ist, wird gesondert vergutet.

2.9.3 Fugenverguss

Néahte und Anschliusse sind gemaR der ZTV Fug-StB, ZTV Asphalt-StB und TL Fug-StB
herzustellen.

2.10 Baustellenreinigung

Die Baustelle, ZubringerstralRen und Lagerplatze sind nach getaner Arbeit zu reinigen, je-
doch mindestens Einmal pro Woche. Gebaude sowie angrenzende Grundstiicke und
Garten sind vor Verschmutzungen und Schéden zu schiitzen. Diese Leistung wird nicht
gesondert vergutet.

3. Abrechnung
3.1. AufmaRe
Alle erforderlichen AufmaRe sind gemeinsam mit dem AG und vor Abgabe der SR durch-

zufilhren und zu unterschreiben. Vermessungsleistungen (das Aufmessen) zum Zweck
des Aufmales (fiir die Mengen- und Massenermittlung) wird nicht besonders vergiitet.
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3.2 Nebenleistungen

Alle in der VOB/C bei den relevanten DIN-Normen jeweils unter Pkt. "Nebenleistungen”
aufgefihrten Leistungen werden, wenn im LV nicht anders geregelt, nicht gesondert ver-
gitet. Selbst wenn sie besonders umfangreich und kostenintensiv sind.

3.3 Nachtragsangebote

Nachtragsangebote sind in jedem Fall gesondert, schriftlich und jeweils vor Beginn der
Ausfiihrung einzureichen. Es darf erst gearbeitet werden, wenn die jeweilige Nachtrags-
vereinbarung von beiden Parteien bzw. Partnern rechtsverbindlich unterschrieben wor-
den ist und eine Ausfertigung dem AG vorliegt. Andernfalls 1auft der AN Gefahr, keine
Mehrvergiitung geltend machen zu kénnen.

3.4 Stunden- und Tagelohnarbeiten

Stunden- und Tagelohnarbeiten sind anzuzeigen und nach ausdriicklicher Anweisung
durch den AG oder dessen Vertreter auszufilhren. Die eingereichten Zettel missen ge-
nau den Umfang der Arbeiten, die Zeit ihrer Ausfiihrung, die Zahl und Qualifikation der
eingesetzten Arbeitskrafte sowie die Art der Gerate beinhalten. Verschwiegene Tage-
lohnzettel kbnnen ansonsten ihre Giltigkeit verlieren. Samtliche Stunden- und Tagelohn-
zettel missen wochentlich nach getaner Arbeit zur Unterschrift vorgelegt werden.

3.5 Rechnungsstellung

Kostentrager ist die Stadt Seelze, Abteilung 32.2 Mobilitat und Entwasserung. Jede
Rechnung ist mit erforderlichen Nachweisen in zweifacher Ausfertigung einzureichen.
Die Falligkeit der Schlusszahlung setzt voraus, dass die Abnahme erfolgt ist.

4. Anwendbare Normen und Richtlinien

Es gelten alle DIN-Normen, EN-Normen, Richtlinien und Unfallverhitungsvorschriften in
ihrer jeweils neuesten Fassung. Es sind unter anderem:

4.1 Anzuwendende ZTV

- ZTV E-StB Zuséatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stra-
Renbau

- ZTV Asphalt-StB Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

- ZTV A-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Aufgra-
bung in Verkehrsflachen

- ZTV La-StB Zuséatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur Landschaftsbauar-
beiten im Straenbau

- ZTV BEA-SiB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen Asphaltbauweisen

- ZTV SA Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungs-
arbeiten von Arbeitsstellen an Stral3en

- ZTV Fug-SiB Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fugen
in Verkehrsflachen

- ZTV SoB-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau
von Schichten ohne Bindemittel im Stralenbau

- ZTV Pflaster-StB Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-
stellung von Verkehrsflichen mit Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassun-
gen

4.2 Anzuwendende Normen
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- DIN 483 Bordsteine aus Beton
- DIN EN 1340 Bordsteine aus Beton

4.3 Anzuwendende Richtlinien und sonstige technische Vorschriften

- TL Asphalt-StB Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

- TL SoB-StB Technische Lieferbedingungen fiur Baustoffgemische zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau

- TL Pflaster-StB Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen

- RStO Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen

- RASt Richtlinien fiir die Anlage von Stadtstralen

- RSA Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen

- M VA Merkblatt fiir das Verdichten von Asphalt

- M KEP Merkblatt fiur die Konzeption und die Erstpriifung von Asphaltmischgut fiir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

- TP Eben - Beriihrende Messungen Technische Prifvorschriften fir Ebenheitsmes-
sungen auf Fahrbahnoberflachen in Léngs- und Querrichtung

- AP Asphalt - Bemessung Mechanisches Verhalten von Asphalt in Befestigungen fiir
Verkehrsflachen - EingangsgréRen in die Bemessung (Materialkennwerte)

- M BgA Merkblatt fir den Bau griffiger Asphaltschichten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
01. Allgemeines
01.01. Beweissicherung
01.01.0010. Beweissicherung vor Baubeginn

Durchfuhrung einer Beweissicherung vor Beginn der Bauarbei-
ten unter Hinzuziehung des AG.

Fotodokumentation ggf. Handskizzen der an das Baufeld an-
grenzenden Bebauung, insbesondere von Privatbesitz (Zaune,
Mauern, Bepflanzung usw.).

Die Dokumentation ist 2-fach in Papierform und zusatzlich als
PDF dem AG vorzulegen.

1,000 PSCH

01.01.0020. Nachbesichtigung zur Beweissicherung

Durchfilhrung einer Objektbesichtigung nach Beendigung der
BaumafRnahme noch vor der Freigabe, unter Hinzuziehung des

AG.
1,000 PSCH
Summe 01.01. Beweissicherung
01.02. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Abschnitt Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdriickliche Anordnung des
AG auszufiihren.

Stundenlohnarbeiten werden nur fiir Leistungen anerkannt, die
nicht nach den Positionen des vorliegenden LV abgerechnet
werden kénnen.

Die Gerétestunden sind auf der Grundlage der Gerételiste an-
zubieten und verstehen sich einschl. Bedienung und Betriebss-
toffe und aller Zuschlage, wie Auslésung usw..

01.02.0010. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Polier

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohn-
abhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wa-
gnis und Gewinn.

1,000 Std s e
01.02.0020. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauvorarbeiter
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Bauvorarbeiter/-in

1,000 Std
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01.02.0030. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft
Spezialbaufacharbeiter

Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Spezialbaufacharbeiter/-in

1,000 Std o e
01.02.0040. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft geh. Baufacharbeiter
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch gehobener Baufacharbeiter/-in
1,000 Std s e
01.02.0050. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Baufacharbeiter

Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Baufacharbeiter/-in

1,000 Std s e
01.02.0060. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Bauhelfer
Wie Pos. 01.02.0010., jedoch Bauhelfer/-in
1,000 Std s e

01.02.0070. Radlader Fahrer-in 55-88kW

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen, der Verrechnungssatz fur
die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonsti-
ge Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, der Ver-
rechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche Aufwendungen
fir den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleis-
tung 55 bis 88 kW.

Vergitet werden die tatsachlichen Einsatzstunden.

1,000 Std s
01.02.0080. Verrechnungssatz fiir LKW 2-Achs-Kipper 11,5 t
Wie Pos. 01.02.0070, jedoch LKW 2-Achs-Kipper ca. 11,5t
Nutzlast.
1,000 Std s
01.02.0090. Verrechnungssatz fiir Fugenschneider

Wie Pos. 01.02.0070., jedoch Fugenschneider / Asphalt- und
Betonschneidemaschine.

1,000 Std e

01.02.0100. Verrechnungssatz fiir Baggerstunden ca. 0,6 m3, inkl.
Bedienpersonal

Stundenlohnarbeiten durch Baugerate auf Anordnung des AG
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ausfiuhren. Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrech-
nungssatz, der sadmtliche Aufwendungen fir den Einsatz ent-
halt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten so-
wie samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten fiir das Bedie-
nungspersonal. Der Verrechnungssatz qgilt fir das zum Zeit-
punkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat. Abgerechnet wird nach tatsachlich geleisteten Ar-
beitsstunden. Der Verrechnungssatz gilt unabh&ngig von der
Anzahl der abgerechneten Stunden.

Baggerstunden ca. 0,6 m3.

1,000 Std s

01.02.0110. Verrechnungssatz fiir Kompressor, ca. 6 bar
Wie Pos. 1.02.0100., jedoch Kompressor, ca. 6 bar.

1,000 Std s
01.02.0120. Verrechnungssatz fiir Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg
Wie Pos. 1.02.0100., jedoch Bohr- oder Abbauhammer bis 30
kg.
1,000 Std o
01.02.0130. Verrechnungssatz fiir Kleingerate, Motorsage etc.

Wie Pos. 1.02.0100., jedoch, Kleingerdte wie Motorsége,
Motorflex, Elt-Schweil’gerat, Winkelschleifer, Tauchpumpe,
u.a..

1,000 Std s e

01.02.0140. Verrechnungssatz fiir Schiebekamera

Wie Pos. 1.02.0100., jedoch Schiebekamera zur Beurteilung
des Bauzustandes von vorh. Anschlussleitungen (DN 100 bis

150).
1,000 Std s e
Summe 01.02. Stundenlohnarbeiten L
01.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung
01.03.0010. Baustelle einrichten, Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur ver-
tragsgemafen Ausfuhrung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Gerate-
einsatz nicht gesondert vergiitet wird, betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubiiros, Unter-
kiinfte (Container), Werkstatten, Lagerschuppen und derglei-
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chen, soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und ein-
richten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorg-
ungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle, soweit erforder-
lich, herstellen.

Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfilhren. Fléchen
beschaffen, sofern die vom AG zur Verfugung gestellten nicht
ausreichen.

Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren
und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergiitet.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen des LV.

Zufahrten zur Baustelle sind vorhanden.

1,000 PSCH

01.03.0020. Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
raumen. Benufzte Flachen und Wege entsprechend dem ur-
spriinglichen Zustand und den Angaben des AG herrichten.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fiir das Raumen der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis ent-
halten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen des LV.

1,000 PSCH

01.03.0030. Bauzaun auf- und abbauen

Bauzaun nach Angaben des AG einschl. der erforderlichen To-
re standsicher herstellen, die einzelnen Bauzaunelemente sind
mittels Schraubverbindung zu fixieren, den Bauzaun wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten.

70 v.H. Des Preises werden nach Aufstellung, der Rest nach
Abbau des Bauzauns vergutet.

Zaunhohe tber Gelande 2,0 M.

10,000 M e

01.03.0040. Verkehrsbehordliche Anordnung

Verkehrsbehérdliche Anordnung einholen inkl. der Erstellung
der Verkehrsfilhrungs- und Verkehrssicherungsplane.

Der Antrag ist bei der Stadt Seelze zu stellen, es fallen fiir den
Antrag keine Gebuhren an.

1,000 PSCH

01.03.0050. Verkehrssicherung ldng. Dauer aufstellen, vorhalten,
warten, beseitigen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer unter
Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durch das Liefern, Auf-
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stellen, Umstellen, Vorhalten, Unterhalten und Abbauen samtli-
cher Verkehrsschilder, Leitbaken, Absperrschranken/ Schran-
kenzaune, Fahrbahnmarkierungen gemanR Richtlinien fur Mar-
kierungen von StraBen (RMS) und Verkehrszeichen geman
StVO einschl. aller Nebenarbeiten.

Ausfiihrung nach den vom AN vorgelegten und genehmigten
Verkehrszeichenplénen

Vorubergehende SicherungsmaRnahmen durchfihren.

70 v.H. Der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstel-
len, der Rest nach Beseitigen vergutet.

1,000 PSCH
01.03.0060. Sicherstellen Grundstiickszufahrten
MaRnahmen zur Aufrechterhaltung von Grundstiickszufahrten
durchfiihren.

Liefern, Aufstellen / Einbauen, Vorhalten und Beseitigen der
Vorrichtungen (Briicken / Grabenbriicken, Stahlplatten, Schot-
ter, Asphalt, etc.). nach Wahl des AN

Abgerechnet wird 1-mal je Zufahrt wahrend der gesamten Bau-

zeit.
8,000 St s e
Summe 01.03. Baustelleneinrichtungund Ve...
01.04. Verwertung / Entsorgung
01.04.0010. Analyse der Bohrkerne

Bohrkern entnehmen und auf Teer, Phenolindex und Asbest
untersuchen. Die Stellen sind nach der Bohrkernentnahme mit
tragfahigem Asphaltbeton zu verfillen.

Die Analyseergebnisse bilden die Grundlage zur Entsorgung /
Verwertung (Verwertungsklassen gem. RuVA-StB 01), Abfall-
schlussel gem. AVV).

4,000 St e

01.04.0020. Verwertung VWK A

Frasgut der Verwertungsklasse A gem. RuVA-StB einer Ver-
wertung nach Wahl des AN zufiihren.

30,000t s

01.04.0030. Verwertung / Entsorgung VWK B

Frasgut der Verwertungsklasse B gem. RuVA-StB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

15,000t
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01.04.0040. Verwertung / Entsorgung VWK C

Frasgut der Verwertungsklasse C gem. RuVA-SiB einer Ver-
wertung / Entsorgung nach Wahl des AN zufuhren.

15,000t

Entsorgung Vorbemerkungen

Entsorgung von nicht wiederverwendbaren Aushub-, Auf- und
Abbruchmaterialien ab der Materialklasse BM-F0* / BG-FO*
nach der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sowie
StraBenaufbruch/Asphaltaufbruch nach Verwertungsklassen A
und B/C.

Beim Umgang mit kontaminierten Bbden sind folgende Vor-
schriften zu beachten:

- DGUV Vorschrift 1: Grundsétze der Préavention

- DGUV Regel 101-004: Kontaminierte Bereiche

- Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

- Arbeitsstéttenverordnung (ArbStéttv)

- Arbeitsstattenrichtlinien

Die Anforderungen geméf3 der Ersatzbaustoff//LAGA sind zu
beachten.

Samtliche Arbeiten sind mit dem AG beziehungsweise den zu-
sténdigen Behérden zu koordienieren.

Folgende Stoffgruppen miissen getrennt ausgebaut und ent-
sorgt werden:

- Asphaltoberbau

gebundener Oberbau

- ungebundener Oberbau (Pflaster...)

- Unterbau (Schotter...)

Betonbruch/Bauschuftt

Gegenfalls Untergrund (bei Bodenaustausch)

Fir jede Stoffgruppe ist vor Beginn der Bauarbeiten der
Entsorgungsweg zu koordienieren und dem AG schriftlich mit-
zuteilen.

Fiir alle auf Deponien entsorgte Massen sind liickenlos Wiege-
scheine und Entsorgungsnachweise vorzulegen, die den jewei-
ligen Baustellen bzw. Einzelauftrdgen zuzuordnen sein missen.

Die Kosten fiir die Arbeiten und den Mehraufwand der sich
durch die Anwendung der Vorschriften beim Umgang mit belas-
tetem Béden,- Aufbruchmaterial und dergleichen ergeben (z. B.
Erstellung der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Gebiih-
ren, Zuschldge usw.) sind in die Einheitspreise der nachfolgen-
den Positionen einzukalkulieren.

Dem AG ist mit der Rechnung ein Nachweis (gem. § 2, Abs. 2,
Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu iibergeben.
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01.04.0050. Beprobung des Bodenaushubs

Probenahme mit Laboruntersuchung des Bodenaushubs auf ei-
ne eventuelle Schadstoffbelastung zur Abfalldeklaration nach
Ersatzbaustoffverordnung 2021 (EBV - 2021) bzw. Deklara-
tionsanalyse gemaR LAGA-Richtlinien.

Die Probe ist im Beisein des AG / der BU zu entnehmen und
zum Untersuchungslabor zu transportieren. Der Umfang der
Analysen hat gemaR den landesrechtlichen Vorgaben und der
EBV (Anlage 1, Tabelle 3) bzw. LAGA zu erfolgen. Der
Laborbericht ist dem AG in zweifacher Ausfertigung zu iiberge-
ben.

- Ausfiihrung nur auf Anordnung des AG

Einzurechnen sind:

1) Einsatz eines Mitarbeiters zur Probeentnahme (Straenauf-
bruch/Aufbruchasphalt) ist durch einen Gutachter oder durch
einen zertifizierten Probenehmer nach LAGA PN 98 vorzuneh-
men.

2) Fahrtaufwendungen, inkl. Transport zum Labor

3) Erstellung eines Probeentnahmeprotokolls

4) Laboruntersuchung

5) Erstellung eines Prifberichtes inkl. Bewertung der Analyse-

Ergebnisse.
1,000 St s ——
01.04.0060. Bodenaushub entsorgen, EBV BM-0, BM-0*, bzw. LAGA
Z0/Z20*

Bau- und Abbruchabfille, Boden, Steine, ungebundene Trag-
schichten und Baggergut, nicht gefahrlich, Abfallschliissel nach
AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung BM-0, BM-0* nach der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV - 2021). Material mit LKW des AN la-
den, transportieren, entsorgen, einschlieRlich evtl. erfoderlicher
Zwischenlagerungen, Bereitstellung von Containem, Transpor-
te zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Kosten inkl.
der Entsorgung Gibernimmt AN.

80,000t s

01.04.0070. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F0*, bzw.
LAGA Z1.1

Zulage zur Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fir Boden
der Klasse BM-FO* nach EBV 2021, Art der Belastung geméan
Analysenergebnis.

80,000t s

01.04.0080. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV, BM-F1, BM-F2,
bzw. LAGA Z1.2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fur Boden
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mit der Materialklasse BM-F1, BM-F2 nach EBV, Art der Belas-
tung gemalR Analyseergebnis.

80,000t L

01.04.0090. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV BM-F3, bzw.
LAGA Z2

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fur Boden
mit der Materialklasse BM-F3 nach EBV, Art der Belastung ge-
man Analyseergebnis.

80,000t L

01.04.0100. Zulage fiir Bodenaushub entsorgen, EBV >BM-F3, bzw.
LAGA >Z2, DepV DK |

Zulage zu der Entsorgungsposition Pos. 01.04.0060., fur Boden
mit der Materialklasse > BM-F3 nach EBV, belastet nach Depo-
nieverordnung fir DK I, Art der Belastung gemaR Analyseer-
gebnis, Entsorgungsnachweis gemal® Nachweisverordnung ist

erforderlich.
80,000 t s e
Summe 01.04. Verwertung / Entsorgung e
Summe 01. Allgemeines
02. StraBenbau
02.01. Asphaltarbeiten
02.01.0010. Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwernis infolge von Einfassungen, Borden und Rinnen.
Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufspriihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Meter fiir alle Arbeits-
gange abgerechnet.

310,000 M e e
02.01.0020. Erschwernis durch Einbauten, Schieber- / Hydranten
Erschwermnis durch Einbauten. Einbauten = Hydranten- und

Schieberkappen.

Zulage beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprihen von Bitumen-
emulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.

Diese Position wird insgesamt 1-mal pro Einbauteil fir alle Ar-
beitsgange abgerechnet.

Zusétzlich sind die Einbauten zu markieren und mit Baufolie
oder Ahnlichem.

4,000 St s
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02.01.0030. Erschwernis durch Einbauten, Schachte u. Ablaufe
Wie Pos. 02.01.0020., jedoch Einbauten = Schachte und Stra-
Renablaufe.
15,000 St et e
02.01.0040. Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrasen (Dachprofil mit Quergefalle min. 2,0 %) und
Frasgut aufnehmen.

Asphaltdeckschicht und Asphalttragschicht, Fréastiefe 3,0 cm.
Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache tiber 200 cm.

Die Verwertung / Entsorgung wird gesondert vergitet.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 4 mm innerhalb
einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Querrichtung.

800,000 m> L e

02.01.0050. Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren.

Unterlage = gefraste Asphaltschicht

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch- / Sauganlage.

800,000 M? i e

02.01.0060. Bitumenemuilsion gem. TL BE-StB 15 liefern, aufspriihen

Bitumenemulsion (C40BF1-S) zur Herstellung des Schichten-
verbundes liefern und aufsprithen gem. ZTV Asphalt-StB.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis Bk 1,8
Unterlage: gefréste Asphalttragschicht.

Anspriihmenge: 200-300 g/m?

Erschwernisse werden gesondert vergutet.

800,000 M? L e

02.01.0070. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst.

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt fiir Asphaltdeck-
schichten SMA 8 N herstellen.

In Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 1,8
dachférmig einbauen.

Einbaudicke = 3,5 cm

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

800,000 M? L e
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02.01.0080. Asphaltdecksch. aus SMA 8 N herst., Handarbeit

Wie Pos. 02.01.0070., jedoch Einbau mittels Handarbeit z.B. In
Stumpfwinkeln und Ecken.

10,000 M? i e

02.01.0090. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., best.
Asphaltflache

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen als Anschluss
an bestehende Asphaltflachen.

Langs- und Querfuge.

In Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 30 bis 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Mit hei® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschl. zugeh&ri-
gem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

20,000 M e e

02.01.0100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einfassungen,
Borden und Rinnen

Wie Pos. 02.01.0090., jedoch Fuge entlang von Einfassungen,
Borden und Rinnen.

310,000 m L

02.01.0110. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst., Einbauten

Wie Pos. 02.01.0090., jedoch Fuge entlang von Einbauten
(Schachte, Hydranten- und Schieberkappen).

20,000 M e e

02.01.0120. Naht in Asphaltschicht herstellen

Naht in Asphaltdeckschicht herstellen.

Langs- und Quernaht.

Hei aufzubringendes Stralenbaubitumen auf die Nahtflanke
volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50g/m je cm
Schichtdicke.

Dicke der Schicht iiber 2,5 bis 4,5 cm.

150,000 M

02.01.0130. Kanalschacht regulieren

Kanalschacht héhengerecht regulieren. Die Hohenregulierung
ist unter Verwendung von entsprechenden Ausgleichsringen
oder mit geeignetem Schnellmontagemértel vorzunehmen.
Inklusive Herstellung und Lieferung aller Materialien.

Unterbau bis 10cm.

Regulierung auch im Gefalle.

7,000 St s
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02.01.0140. Schieber- und Hydrantenkappen regulieren

Schieber- und Hydrantenkappen unterschiedlicher GroRen und
Geometrien durch Aufstemmen auf die richtige H6he bringen
und wieder versetzen.

Inklusive Herstellung und Lieferung aller Materialien.

Unterbau bis 10cm.

Regulierung auch im Gefélle.

4,000 St s

02.01.0150. Riss in Asphaltschicht behand.

Riss durch Frasen aufweiten und verfillen. Anfallende Ausbau-
stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einzellangen bis 20,00 M.

Rissspalttiefe bis 20 mm.

Rissspaltbreite bis 10 mm.

Rissraum verfillen mit heil® verarbeitbarer Rissmasse, einschil.
zugehdorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

10,000 m i,

02.01.0160. Unterlage neu profilieren

Ausbriiche und Schadstellen sind durch Profilierung mit emp-
fohlenem Asphaltmischgut SMA 8 N oder gleichwertig zu besei-
tigen.

Einbaumenge = 50 bis 85 kg/m?

Bindemittel = 50/70

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Trans-
portbehaltern und Einbau mit Beschicker.

Einbau mittels Handarbeit.

10,000 M2 e e

02.01.0170. Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird
die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem
kleinsten umschlieRenden Rechteck.

2,900 M2 L

02.01.0180. Markierungsflache reinigen

Flache fur Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Abgerechnet wird die
zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrs-
schild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleins-
ten umschlieBenden Rechteck. Reinigung = geeignetes Verfah-
ren nach Wahl des AN.

2,900 M2 i
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02.01.0190. Fahrbahnm. Piktogramm

Fahrbahnmarkierung als Piktogramm  (Ziffer 30 Male
120/240) Typ 1l als endgiiltige Markierung nach Unterlagen des
AG herstellen. Verkehrsklasse P 7. Mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritz-
bar (HeiRplastikmasse). Als System mit groben
Nachstreumitteln. Markierung auf SMA.

1,000 St e
Summe 02.01. Asphaltarbeiten
02.02. Pflasterrinnen
02.02.0010. Rinne einzeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, entkrauten und sdubern.

235,000 M s

02.02.0020. Rinne dreizeilig Betonpflaster, entkrauten

Fugen der dreizeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 500
mm, entkrauten und saubern.

17,000 M

02.02.0030. Rinne einzeilig Betonpflaster, einschlammen

Fugen der einzeiligen Rinne aus Betonsteinpflaster, Breite 160
mm, einschlammen.

Fugen mit Mauersand-Zement-Haftgrund-Gemisch im Misch-
verhdltnis 1:4 einschlammen. Nach einer Stunde den Rinne mit
einem feuchten Schwamm saubern. Es ist darauf zu achten,
dass beim S&ubern die Fugen voll bleiben. Es darf kein
Fertigmortel verwendet werden.

235,000 m s

02.02.0040. Rinne dreizilig Betonpflaster, einschlammen

Wie Position 02.02.0030., jedoch dreizeilige Rinne aus
Betonsteinpflaster, Breite 500 mm.

17,000 M

02.02.0050. Rinne einzeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
160 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

25,000 M e e
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02.02.0060. Rinne dreizeilig Betonpflaster, ausbauen & entsorgen

Dreizeilige Rinne vor Bordsteinen aus Betonsteinpflaster, Breite
500 mm, ausbauen.
Ausgebautes Material fachgerecht entsorgen.

2,000 m

02.02.0070. Rinne einzeilig Betonpflaster, einbauen

Einzeilige Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster FGSV ZTV
Pflaster-StB herstellen. Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-
SiB, MaRe L/B 160/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, in
Fahrbahnen, Fundament aus Transportbeton (Normalbeton)
C 12115, F1, X0, GK 16, Dicke 20 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel (Mischverhéltnis 1:3)
einkehren und einschlammen.

25,000 M s ————
02.02.0080. Rinne dreizeilig Betonpflaster, einbauen
Wie Position 02.02.0070., jedoch dreizeilige Rinne.
2,000 M s
Summe 02.02. Pflasterrinnen
Summe 02. StraBenbau e
03. Kanalbau
03.01. Oberflachenarbeiten Kanalarbeiten
03.01.0010. Oberboden abtragen, lagern, andecken

Oberboden, einschl. Vegetationsdecke in vorhandener Dicke
Uber Rohrgraben abtragen. Unrat vorher und wahrend der La-
gerzeit jeweils vor Samenreife abmahen und zur Mulchung
gleichmagig verteilen. Abtrag von Garten- und Griinlandfiachen
in Abstimmung mit dem Eigentiimer innerhalb der Sanierungs-
gebiete. Dicke bis 0,30 m, Oberboden seitl. Lagern und nach
Fertigstellung des Kanalbaus wieder andecken, einebnen und
einsaen in Abstimmung mit dem Eigentimer.

Abgerechnet wird nach Aufmaf auf der Baustelle.

10,000 M2 s

03.01.0020. Vorhandene Bische/Hecke ausgraben, seitlich lagern,
wieder einpflanzen

Vorhandene Baume, Biische und Hecken, Stammdurchmesser
bis 0,10 m, gemessen 1,00 m Gber Gelande, mit Wurzelstock
ausgraben, aufnehmen, innerhalb der Baustelle férdern und
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seitlich lagern. Wahrend der Lagerung Wurzelstock mit Erdbal-
len einschlagen und ausreichend wassern. Nach
Rohrgrabenverfillung Biische und Heckenbewuchs wieder ein-
pflanzen, einschlieflich Ausheben des Pflanzlochs und Einbrin-
gen eines Substrats.

5,000 M2 L

03.01.0030. Oberboden liefern und andecken

Oberboden nach DIN 18915 und DIN 19731, mit humosen, je-
doch wenigen bindigen Bestandteilen, frei von Dauerunkrautern
und Fremdstoffen, liefern, im Baufeld kippen und in Mieten lo-
cker aufsetzen.

Im Zuge der Rohrleitungsarbeiten zur Oberflachen- Wiederher-
stellung aufnehmen und im Bereich der Rohrgrabentrasse und
Seitenraumen einebnen. Dicke der Andeckung 15 cm. Uber-
schiissiges Material anschlieRend aufnehmen und in Eigentum
des AN ubernehmen. Abgerechnet wird nach AufmaB auf der
Baustelle.

10,000 M3

03.01.0040. Bitumindse Befestigung schneiden, bis 15 cm

Bituminése Befestigung, Deckschicht und Tragschicht senk-
recht und gradlinig mit Trennscheibe schneiden.

Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm fiir Bitum. Anschlisse auf
Fahrbahnen sowie entlang sonstiger Rohrleitungstrassen in
Einzellingen. Anfallendes Material geht in Eigentum des AN
Uber und ist einer Wiederverwendung zuzufithren.

70,000 m L

03.01.0050. Bituminose Befestigung schneiden, grofer 15 cm

Bituminése Befestigung, Deckschicht und Tragschicht
senkrecht und gradlinig mit Trennscheibe schneiden wie vor,
jedoch Dicke der bit. Befestigung gréRer 15 bis 30 cm.,

als Zulage zu Pos. 03.01.0040.

70,000 m L

03.01.0060. Bitumindse Befestigung aufnehmen, bis 15 cm

Bitumindse Befestigung der Fahrbahn in vorh. Starke einschl.
vorh. Unterbau aus Splittmaterial, Schotter, Grobschotter (z.T.
Packlage) 0/32-0/56 oder anderweitiger Boden der BDKL 3-5
gem. DIN 18300 aufbrechen und aufnehmen. Dicke der bit. Be-
festigung bis 15 cm.

Gesamtes Aufbruchgut geht in Eigentum des AN iiber und ist
zwingend einer Recyclinganlage zuzufiihren, in der das Materi-
al fir einen Wiederaufbau durch Dritte entsprechend aufberei-
tet wird. Aufbruch in Einzelflachen unterschiedlicher GréRen.
Ergénzende Handarbeit ist vorzusehen und wird nicht geson-
dert vergitet.

Das ggf. gesonderte Aufnehmen wiederverwertbaren Mineral-
gemischs, die Zwischenlagerung und der Wiedereinbau vg.
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Materials als unterste Lage der Frostschutzschicht innerhalb
des Baustellenbereichs wird als Zulage zu dieser Position ge-
sondert berechnet.

40,000 M2

03.01.0070. Bitumindse Befestigung aufnehmen, gréRer 15 cm

Bituminése Befestigung der Fahrbahn aufbrechen und
aufnehmen wie vor, jedoch Dicke der bit. Befestigung gréfier
15 bis 30 cm.

Als Zulage zu Position 03.01.0060.

40,000 M2 i e

03.01.0080. Bordsteine aufnehmen, Tiefbord 8/25cm bis 10/30cm

Bordsteine aus Beton ca. 8/25 bis 10/30 cm, als Tiefbord in Be-
ton oder Mortel versetzt. Unterbeton, bis 15 cm dick, und
Riickenstitze in Einzellangen unterschiedlicher Abmessungen
als seitliche Fahrbahneinfassung aufbrechen.

Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und einer Wiederverwertung zufiihren.

1,000 M i e

03.01.0090. Bordsteine aufnehmen, Hochbord 15/30cm

Bordsteine aus Beton, ca. 15/30 als Hochbord in Beton oder
Mortel versetzt, Unterbeton bis 20 cm dick, und Riickenstitze
in Einzelldangen aufbrechen. Samtliche Steine und ubriges
Aufbruchgut in Eigentum des AN iibernehmen, von der Bau-
stelle entfernen und einer Wiederverwertung zufiihren.

4,000 m L

03.01.0100. Bordsteine setzen, Tiefbord, 8/25cm bis 10/30cm

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfir zusatzlich er-
forderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen fur bzw. der
Anpassungen an Strafenabldufe in Einzelldngen als Ersatz
aufzunehmender bzw. beschadigter Bordanlage. Bordsteine
DIN EN 1340 (80/250 mm bis 100/300 mm) Tiefbord, Bogen-,
Absenk- und Ubergangssteine in Einzellingen unterschiedli-
cher Abmessungen zur seitlichen Fahrbahneinfassung. Bei Bo-
gen sind 50 cm lange Steine oder Bogensteine zu nehmen.
Ganze Steine dirfen nur mittels Trennscheibe gekirzt werden.
Rickenstiitze aus Beton C 12/15, bis 5 cm unter OF Bordstein,
10 cm breit, Unterbeton C 12/15, Dicke in verdichtetem Zu-
stand 20 cm. Das erforderliche lotrechte Einschalen der
Riickenstitze wird nicht gesondert vergitet.

1,000 m

03.01.0110. Bordsteine setzen, Hochbord, 12/15/30cm

Bordsteine aus Beton setzen, einschl. der hierfir erforderlichen
zusatzlichen Erdarbeiten und der Aussparungen fur bzw. der
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Anpassungen an StrafRenabldufe in Einzelldngen als Ersatz
aufzunehmender bzw. beschadigter Bordanlage. Bordsteine
DIN EN 1340 (120/150/300) Hochbord, zweischichtig, Vorsatz-
beton mit natirlichem Hartgestein. Hochbord, einschl. Innen-
und AuRenbogen-, Absenk- und Ubergangssteine. Riickenstiit-
ze aus Beton C 12/15, bis 10 cm unter OF Bordstein 15 cm
breit. Unterbeton C 12/15. Dicke in verdichtetem Zustand 20
cm. Das lotrechte Einschalen der Riickenstiitze wird nicht ge-
sondert vergutet.

Einzellangen zur seitlichen Fahrbahnrandeinfassung.

4,000 M e e

03.01.0120. Pflaster aufn., lagern u. neu verlegen, Betonsteinpflaster,
Rechteck, SF

Pflaster aus Beton mit Fugenverfillung verschiedener Art, Star-
ke bis 8 cm, Bettung aus Sand. Art = Betonpflastersteine
Rechteck, SF, uni oder gleichwertig. Pflastersteine in Einzelfla-
chen auf verschiedenen Anschliissen, Zufahrten, angrenzen-
den Gehwege etc. nach Angabe der Bauleitung aufnehmen,
saubern und zwischenlagern. Bettung aus 4 c¢m
Pflasterbettungssplitt 0/8 mm herstellen und Pflaster wieder
setzen. Pflaster mit Pflastersand einschlammen.

Abgéngige Materialien sind zu ersetzen. Nicht wiederverwend-
bares Material geht in Eigentum des AN iiber und wird beseitig-
t. Abgangiges Material ersetzen wird nicht gesondert vergiitet.
Ggf. gesondert zu lieferndes und einzubauendes
Schottertragschichtmaterial wird gesondert vergiitet.

8,000 M2 L

03.01.0130. Pflasterstreifen aufnehmen, 3 Reihen, Gosse

Pflasterstreifen als Randeinfassung, Rinnen o0.a. Einschl. Un-
terbeton, ca. 20 cm dick, in Einzellangen unterschiedlicher Ab-
messungen zum abschnittsweisen Austausch aufnehmen. Auf-
bruch der Tragschicht wird nicht gesondert vergitet. Breite des
Pflasterstreifens 5 Reihen, Art = GroRpflaster aus Beton, 14 cm
dick, Gesamtbreite rd. 50 cm, mit Fugenverfillung verschiede-
ner Art. Bettung aus Beton oder Moértel. Séamtliche Steine und
ubriges Aufbruchgut in Eigentum des AN iibernehmen, von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zufahren.

Das Aufnehmen des Pflasterstreifens entlang bestehen blei-
bender Hochbordanlage hat entspr. sorgféltig zu erfolgen, um
Beschadigungen an vg. Hochbordanlage bzw. der angrenzen-
den, mit Betonsteinpflaster befestigten Gehwegflachen auszu-
schlieRen.

2,000 m L,

03.01.0140. Pflasterstreifen aufnehmen, 2 Reihen, Gosse

Wie Pos. 03.01.0130., jedoch Breite des Pflasterstreifens 2
Reihen, Gesamtbreite rd. 35 cm.

2,000 m L,
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03.01.0150. Pflasterstreifen aufnehmen, 1 Reihe, Gosse

Wie Pos. 03.01.0130., jedoch Breite des Pflasterstreifens 1
Reihe, Gesamtbreite rd. 17 cm.

2,000 M

03.01.0160. Pflasterstreifen herstellen, 3 Reihen, Gosse

Pflasterstreifen nach dem "Merkblatt fiir den Bau von Fahr-
bahndecken aus Natursteinpflaster" bzw. dem "Merkblatt fiir die
Herstellung von Betonsteinpflaster”, bzw. ZTV Pflaster-SiB 20
u. M FP Ausgabe 2024 entlang vorh. Fahrbahnbefestigung als
Ersatz aufzunehmender bzw. beschadigter Gossenabschnitte
als Mulden- bzw. Bordrinne in Einzelldngen unterschiedlicher
Abmessungen herstellen, einschlieflich der zusatzlich erforder-
lichen Erdarbeiten in Boden der Klassen 3-5 gem. DIN 18300
und der Aussparungen fiir bzw. der Anpassung an Straftenab-
laufe als Bordrinne.

Herstellung in Einzellangen unterschiedlicher Abmessungen.
Art = Pflastersteine nach DIN EN 1338, Qualitat D1, Beton. For-
mat 16/16/14 cm ohne Fase. Breite des Pflasterstreifens 5 Rei-
hen. Pflaster mit Mértel, Zement DIN 1164, MV 1 zu 4 ein-
schlammen und vor Abbinden des Mértels reinigen.

Unterbeton C 12/15, Dicke in verdichtetem Zustand 20 cm her-
stellen. Abgerechnet wird nach AufmaR auf der Baustelle.

2,000 M s e
03.01.0170. Pflasterstreifen herstellen, 2 Reihen, Gosse
Wie Pos. 03.01.0160., jedoch Breite des Pflasterstreifens 2
Reihen.
2,000 M s e
03.01.0180. Pflasterstreifen herstellen, 1 Reihe, Gosse
Wie Pos. 03.01.0160., jedoch Breite des Pflasterstreifens 1
Reihe.
2,000 M s
03.01.0190. Planum herstellen

Planum mit geeignetem Gerat entsprechend Lé&ngs- und
Quergefélle gem. ZTV E-StB 17 im Bereich wieder- herzustel-
lender Rohrleitungstrassen herstellen und verdichten, max. Ab-
weichung von der Sollhdhe = 2 cm, Verformungsmodul 45

MN/m?2.
50,000 M2 e e
03.01.0200. Zaunanlage aufnehmen und wieder setzen, Holz bis 2,00
m Hohe

Zaunanlagen verschiedener Arten und Abmessungen (Material:
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Holz) mit eventuell vorhandenen Fundamenten und Pfosten
aufnehmen, seitlich lagern und nach den Bauarbeiten in glei-
cher Lage und Abmessung wiederherstellen.

In unzusammenhangenden Einzellangen. Zaunhéhe aus ca.
2,00 m hohen und 1,00 m breiten Holzelementen. Abbruchgut
und nicht wiederverwendbare Materialien gehen in Eigentum
des AN uber und werden auf Kosten des AN beseitigt. Bei und
nach dem Aufnehmen abhandengekommene bzw. unbrauch-
bar gewordene Stoffe werden nicht vergitet und sind durch den
AN 2zu liefern.

2,000 M e e

03.01.0210. Frostschutzschicht 0/32 liefern u. einbauen, Einbaudicke
30 cm

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB 20 in Fahrbahn- und Ne-
benflachen des Seitenraums/Parkstreifens/Mehrzweckstreifens
bzw. der BK 0,3 - 1,8 liefern, einbauen und lagenweise verdich-
ten.

Material: kornabgestuftes Gemisch aus gebrochenem Material
der Koérnung 0/32 mm gem. TL G SoB-StB 20/23 (ehemals
Klassifizierung It. EBA-NS: B2). Schichtdicke 30 cm.
Profilgerechter Einbau im durchmischten Zustand bei optima-
lem Wassergehalt, Abweichung von der Sollhéhe +/-2 cm. Ge-
misch frei von roten Eisenoxydanteilen.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mind. 120 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen bzw. értlichen AufmaR.
abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG
zur Kontrolle vorzulegen.

40,000 M2 e,

03.01.0220. Schottertragschicht 0/32 liefern u. einbauen,
Einbaudicke 15 cm

Schottertragschicht liefern, in Rohrgraben einbauen und lagen-
weise verdichten.

Schicht-/Einbaudicke = 15 cm.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache min. 150 MN/m2.
Brechkorngemisch fiir Schottertragschichten der Kérnung 0/32
(vormals Kategorie B1 gem. EBA-NS 86).

Toleranz fiir Sollhéhe +/-2 cm.

Verdichtungsgrad DPr min. 100 v.H. Korn gré6Rer 2 mm = Fels-
gestein, Korn bis 2 mm = Natursand und Brechsand.
Abgerechnet wird nach 6rtlichem Aufmall. Abgezeichnete Lie-
ferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur Kontrolle vorzu-

legen.
40,000 M2 e ————
03.01.0230. Asphalt fiir Tragschichten liefern u. einbauen, AC22TN,
Dicke 16 cm

Asphalt fiir Tragschichten AC 22 T N gemaR TL Asphalt-StB
07/13 und ZTV Asphalt-StB 07/13 fir Belastungsklassen 0,3
bis 1,8 aus giteliberwachten Mineralstoffen herstellen und als
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Unterbau (ca. 278 kg/qm), 12 cm stark, einlagig, maschinell
oder von Hand einbauen und mit geeignetem Gerat verdichten.
Mischgutart C. Bindemittel = Bitumen 50/70.

Der Mehreinbau wird nicht vergitet. Bei Mindereinbau wird der
Einheitspreis im Verhaltnis der geforderten zur eingebauten
Menge abgeéandert und der Abrechnung zugrunde gelegt. Dies
gilt nicht, wenn der Mindereinbau in der daruberliegenden
Schicht ausgeglichen wird.

Evtl. Erschwemnis fir Einbau von Hand bei wechselnden Breiten
ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet, entspre-
chendes gilt fur Materialtransport mit geeigneten Fahrzeugen.
Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG
zur Kontrolle vorzulegen.

40,000 M2 i e

Summe 03.01. Oberflachenarbeiten Kanalar... @ i,

03.02. Kanalreparaturen

Anschluss an Sammelkanal (Hauptkanal)

03.02.0010. Vorflutsicherung Kanal bis DN 350

Vorflutsicherung fur den weiterhin betriebenen Kanal fiir die
Dauer der Kanalbauarbeiten aufbauen, einrichten, betreiben
und anschl. Abbauen.

Wasserhaltung zum Uberleiten des anfallenden Abwassers
zum Trockenhalten der Rohrgraben und Baugruben. Verfahren
nach Wahl des AN (z. B. Mittels Blase oder Abmauerung im
nachstgelegenen Schacht, Schlauchleitung oder Abflussleitung,
Stromversorguung und Pumpeinrichtung). Vorflutsicherung zwi-
schen den angrenzenden Schéchten pro Haltung in die 1 oder
mehrere Abzweige eingebaut werden. Einzukalkulieren sind ist
ein Férderweg bis 100 M.

Bis 15 I/s fir Rohrleitungen bis DN 350.

1,000 St

03.02.0020. Sammelleitung anbohren mit Kernbohrgerat, DN 250 bis
1000

Sammelleitung DN 250-1000 mit Kernbohrgerat zum An-
schluss von Grundstiicksentwasserungsleitungen anbohren.
Offnung zum Anschluss eines Rohres DN 150 PP-MD, SN 16
bzw. eines entspr. Sattelsticks nach Angaben des
Rohrherstellers herstellen. Bohrkern in Eigentum des AN uber-
nehmen und von der Baustelle entfernen. Berechnet wird der
Mehraufwand zum Herstellen der Offnung gegeniiber der
durchgehenden Leitung.

1,000 St
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03.02.0030. Sattelstiick liefern, einbauen u. dichten

Sattelstiick mit integriertem Kugelgelenk (Fabrikat "Fabekun”
oder gleichw.), schwenkbar von 0°-13°, einschl. dreidimensio-
naler Dichtung zur Anpassung an den Innenrohrradius, oder
gleichwertig, mit angeformter Steckmuffe zum Anschluss von
Rohren DN 150 PP-MD, SN16 an Betonrohre nach DIN V 1201
und 1202, einschl. aller Materialien einbauen und dichten.
Gewinderad des Sattelstiicks fest anziehen und anschl. Mitge-
liefertes ASSIL-Expansionsharz iiber vorgesehene Offnung ein-
fullen und ausharten lassen. Die Verarbeitungsvorschriften des
Herstellers sind zu beachten.

1,000 St

Anschlussleitungen

03.02.0040. Anschlussleitung PP-MD, SN16, DN 150, Tiefe bis 1,50 m,
Einzelrohrgraben

Grundstiicksentwéasserungsleitung in Ortslage zum Schacht
bzw.  Sammelrohrleitung  mit  statisch  erforderlicher
Rohrwanddicke fur den Anschluss der
Grundstiicksentwéasserungsleitung an den Sammelkanal her-
stellen, einschl. Bodenaushub im Boden des Homogenbereichs
A (entspricht den Klassen 3-5 gem. DIN 18300) herstellen. An-
schliisse werden gesondert berechnet.

Lieferung und Einbau samtlicher erforderlicher Formstiicke
(Bogen, Ubergangs- und Formstiicke) und allen Nebenarbei-
ten. Verlegetiefe im Mittel bis 1,50 M. Verbau wird gesondert
berechnet. Rohr und Formstiicke DN 150 aus Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-MD, SN16) gem. DIN EN
14758-1:2005 und eingelegter patentierter Lippendichtung,
(Hersteller Wavin o. giw.). Rohrleitung SN 16 - Ringsteifigkeit >
16 KN/m? gem. DIN EN ISO 9969 = SLW 60 nach DIN 1072.

In Einzellangen. Auflager aus Sand oder Kiessand, mind. 10
cm stark, nach DIN EN 1610 herstellen. Sand oder
Kiessandummantelung bis 30 cm uUber Rohrscheitel her-
stellen. Material liefert AN. Geeigneten lehmfreien und stein-
freien Fillboden (Boden der Bodenklasse 3 = Fiillkies) nach
Rohrverlegung oberhalb Rohrummantelung lagenweise ein-
bauen und verdichten (bis ca. 20 cm unterhalb OK vorh.
Oberfléache). Baugrube fiir Rohrleitung in Einzellangen.
Gesamter Aushubboden geht in Eigentum des AN uber und
wird beseitigt. Abgerechnet wird nach der Ldnge der Lei-
tungsgraben, gemessen in der Achse, von Achse Sammelkanal
bis Ubergabepunkt alte/neue Grundstiicksanschlussleitung.
Einschl. aller Materialien und Arbeiten.

5,000 m L

03.02.0050. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150, Tiefe (iber 1,50
m bis 2,00 m, Einzelrohrgraben

Wie Pos. 03.02.0040., jedoch Verlegetiefe der Anschlusslei-
tung tiber 1,50 m bis 2,00 M.
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03.02.0060. Anschlussleitung PP-MD, SN16 DN 150,
Doppelrohrgraben, Tiefe bis 1,50 m

Grundstiicksentwésserungsleitung in Ortslage zum Schacht
bzw.  Sammelrohrleitung  mit  statisch  erforderlicher
Rohrwanddicke fur den Anschluss der
Grundstiicksentwésserungsleitung an den Sammelkanal her-
stellen, einschl. Bodenaushub im Boden des Homogenbereichs
A (entspricht den Klassen 3-5 gem. DIN 18300) herstellen wie
vor, jedoch fur hoher liegende Anschlussleitung im
Doppelrohrgraben. Einzukalkulieren ist die Grabenbreite ge-
maR der Weiteren besonderen Vertragsbedingungen Pkt.
10.17.10, Tabelle Rohrgrabenbreiten fiir hdher liegende Lei-
tung im Doppelrohrgraben, b = 90 cm. Der horizontale Achsab-
stand zwischen der tieferliegenden und der héher liegenden
Leitung sollte rd. 1,0 m betragen. Die tieferliegende Leitung ist
Uber die reguldre Leitungsposition fir Einzelrohrgraben abzu-
rechnen. Verlegetiefe der Anschlussleitung bis 1,50 m, sonst

wie vor.
10,000 M s e
03.02.0070. Anschlussleitung Steinzeug DN 150 Normallast, als
Zulage

Grundstiicksentwéasserungsleitung in Ortslage zum Schacht
bzw.  Sammelrohrleitung  mit  statisch  erforderlicher
Rohrwanddicke fur den Anschluss der
Grundstiicksentwéasserungsleitung an den Sammelkanal her-
stellen aus Steinzeugrohren DN 150, Normallast, TFK34, Rohr-
verbindung mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
sonst wie vor.

Als Zulage zu Pos. 03.02.0040 bis 03.02.0060.

5,000 M e

03.02.0080. Vorh. Rohrltg. DN 100 bis 250 abbrechen, Anschlussitg.,
als Zulage

Vorh. Rohrleitungen DN 100 bis 200 B/PVC/PP/Stz im Zuge
der Herstellung neuer Anschlussleitung, abschnittsweise ent-
sprechend dem Baufortschritt erschiitterungsfrei abbrechen
bzw. ausbauen. Innerhalb Rohrgraben der Neuverlegung.

Die volistandig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben
mittels Hydromeisel o. . Erschitterungsfrei zu trennen und ab-
zubrechen bzw. in Teillangen nach Wahl des AN zu trennen,
abzutransportieren und vollstandig in Eigentum des AN zu
ubernehmen und dort abzubrechen. Diese Erschwernis ist ein-
zukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet. Abbruchgut
geht in Eigentum des AN uber und wird beseitigt. Tiefe der
Rohrleitungen zwischen 1,50 - 3,50 m unter OK Gelande. Auf-
rechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen
Grundstiicksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergutet.
Als Zulage zu Pos. 03.02.0040 bis 03.02.0060.

15,000 M e
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03.02.0090. Anschluss herstellen, Ubergang von neu auf alte Ltg.,
DN 150 als Zulage

Anschlussleitung DN 150 an Spitzende einer bestehenden
Rohrleitung DN 100-150 in jeder Tiefe der Baugrube anschlie-
Ren, einschl. Ablangen der Rohre, Sdubern von Muffen und
Spitzenden, Zulieferung von Kleinmaterial, Formstiicken und al-
len erforderlichen Nebenkosten, als Zulage zu Pos. 03.02.0040
bis 03.02.0060.

Alte Leitung: DN 100-150 Stz, B, PE, PP oder PVC

Neue Leitung: DN 150 PP-MD, SN16

Einschl. aller Materialien und Nebenleistungen.

9,000 St

03.02.0100. Absperrblase DN 150 bis DN 500 setzen

Absperrung (Kanalblase) DN 150 bis DN 500 liefern, in Betrieb
befindlichen Entwasserungskanal setzen, vorhalten und wieder
entfernen, einschlieRlich aller Hilfsstoffe und vorbereitender
MaRnahmen.

1,000 St s

03.02.0110. Boden ausheben, Handschachtung, als Zulage

Handschachtung in den vorkommenden Tiefen in Verbindung
mit maschinellem Rohrgrabenaushub zur Feststellung von Ka-
beln, Leitungen nach Angabe der Bauleitung. Nur nach Abspra-
che mit der Bauleitung.

Als Zulage zu Pos. 03.02.0040 bis 03.02.0060.

1,000 M3 e

03.02.0120. Langsleitungen bis 0,15 m duBere Breite

Kabel oder Langsleitungen bis 0,15 m &uRerer Breite, vorh.
Versorgungsleitung, parallel verlaufend, aufnehmen, wahrend
der Bauarbeiten sichern (Verfahren nach Wahl des AN) und
danach auf sorgfaltig verdichteten Boden neu verlegen. Aner-
kannt werden nur Leitungen oder Kabel, die langer als die 3 fa-
che Grabenbreite sind.

1,000 M s

03.02.0130. StraBenablauf Beton abbrechen und entsorgen

Abbruch des StraBenablaufs aus unbewehrtem Beton inkl. Ei-
mer und Aufsatz, Ausfiihrung erschiitterungsarm DIN 4150, lar-
marm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559, aufge-
nommene Stoffe nach Wahl des AN entsorgen. Die
Entsorgungskosten sind einzurechnen.

1,000 St s

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 30 von 45



<

seelze
Angebotsaufforderung
Projekt: 2026-GA-01 StraBenbaumaRnahmen 2026/2027
LV: Los 1 Deckensanierung Hainbuchenweg 2026 (Se... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

03.02.0140. StraBenablauf Beton liefern und setzen

Betonteilkombination fir StralRenablauf fiir LAngsaufsatz, ohne
Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a -6a - 11 -
10b - C3, mit Steckmuffe, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052, Rost
aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN
EN 124-1, MaRe L/B 300/500 mm, pultférmig, mit Einlage, auf
Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN 1045-2, Dicke mind.
20 cm, Ablauf an Leitung anschlieRen.

1,000 St

03.02.0150. Absperrblase DN 150 bis DN 500 setzen

Absperrung (Kanalblase) DN 150 bis DN 500 liefern, in Betrieb
befindlichen Entwasserungskanal setzen, vorhalten und wieder
entfernen, einschlieRlich aller Hilfsstoffe und vorbereitender
MaRnahmen.

1,000 St s

Sanierung bestehender SW-/ RW-Leitungen

03.02.0160. Bodenaushub fiir partielle Baugruben zur
Kanalsanierung bis 1,25 m Tiefe

Bodenaushub fiir partielle Baugruben uber vorhandenem
Schmutz- / Regenwasserkanal DN 150 bis 300 Stz/PVC/PE/PP
zum Freilegen des schadhaften Kanalabschnittes einschlieRlich
Arbeitsraum zwischen vorhandenen Schachtbauwerken her-
stellen. Lage der Schadstelle nach Angabe durch den AG in
Fahrbahnen und Seitenrdumen. Die Grabentiefe wird gerech-
net ab OF Gelande oder Stra3e, unter Abzug der bit. Befesti-
gung oder des anstehenden Oberbodens bzw. ab OF des vor-
handenen Planums bis 30 cm unter AuRenkante Altrohr.
Homogenbereich A (entspricht Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN
18300 : 2012). Grabentiefe bis 1,25 M.

Abgerechnet wird nach: Lange der Baugrube = Lange des sa-
nierten Rohrabschnittes, gemessen zwischen den Schnittkan-
ten des Altrohres, zzgl. beidseitig 100 cm Arbeitsraum.
Baugrubenbreite = 1,50 M. Mehraushub wird ohne vorherige
Zustimmung durch den AG nicht vergiitet. Das Altrohr ist in
dem zu sanierenden Abschnitt vollstandig freizulegen. Mehrauf-
wand durch Handschachtung, insbesondere auch unter der
Rohrleitung, ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert ver-
gutet. Verbau und Oberflachen- arbeiten werden gesondert ver-
gutet.

Aushubboden in Eigentum des AN Gibernehmen und auf Kosten
des AN beseitigen. Erforderlicher Langstransport wird nicht ge-
sondert vergitet. Erschwernisse aufgrund der beengten Platz-
verhaltnisse sind einzurechnen (z.B. Vorkopfbetrieb).

10,000 M3
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03.02.0170. Bodenaushub fiir partielle Baugruben zur
Kanalsanierung bis 3,00 m Tiefe

Wie Pos. 03.02.0160., jedoch bei einer Grabentiefe uber 1,25
bis 3,00 m, sonst wie vor.

50,000 M3 s e

03.02.0180. Bodenaushub fir partielle Baugruben zur
Kanalsanierung bis 4,00 m Tiefe

Wie Pos. 03.02.0160., jedoch bei einer Grabentiefe Gber 3,00
bis 4,00 m, sonst wie vor.

10,000 M3 i,

03.02.0190. Vorflutsicherung des vorhandenen SW-/RW-Kanals bis
151/s

Vorflutsicherung fiir den weiterhin betriebenen SW-/RW-Kanal
fur die Dauer der Kanalbauarbeiten aufbauen, einrichten, be-
treiben und anschlieBend abbauen. Wasserhaltung zum Uber-
leiten des anfallenden Schmutzwassers (maximaler Trocken-
wetterabfluss Qs = 15 I/s) zum Trockenhalten der Rohrgraben
und Baugruben. Verfahren nach Wahl des AN (z. B. Mittels
Absperrblase oder provisorischer Abmauerung im néchstgele-
genen Schacht, Schlauchleitung oder Abflussleitung mit SW-
Pumpe oder SW-Hebeanlage samt Stromversorgung). Einfa-
che Entfernung zwischen den angrenzenden SW-Schéchten
bis zu 100 M. Wasserhaltung den Erfordernissen aufgrund des
Baufortschritts fortlaufend anpassen. Ein- schlieflich Auf- und
Abbau, Vorhalten, Betreiben, an den Bauablauf anpassen,
nach Fertigstellung séamtliche Betriebsmittel und Geréte von der
Baustelle entfernen. Der Betrieb einer Vorflutsicherung ist an-

zukundigen.
1,000 St e
03.02.0200. Vorflutsicherung des vorhandenen SW-/RW-Kanals >15
bis 20 I/s

Vorflutsicherung fiir den weiterhin betriebenen SW-/RW-Kanal
far die Dauer der Kanalbauarbeiten aufbauen, einrichten, be-
treiben und anschlieBend abbauen. Wasserhaltung zum Uber-
leiten des anfallenden Schmutzwassers (maximaler Trocken-
wetterabfluss Qs > 15 bis 20 I/s) zum Trockenhalten der
Rohrgrében und Baugruben. Verfahren nach Wahl des AN (z.
B. Mittels Absperrblase oder provisorischer Abmauerung im
néchstgelegenen Schacht, Schlauchleitung oder Abflussleitung
mit SW-Pumpe oder SW-Hebeanlage samt Stromversorgung).
Einfache Entfernung zwischen den angrenzenden Schachten
bis zu 100 M. Wasserhaltung den Erfordernissen aufgrund des
Baufortschritts fortlaufend anpassen. EinschlieBlich Auf- und
Abbau, Vorhalten, Betreiben, an den Bauablauf anpassen,
nach Fertigstellung séamtliche Betriebsmittel und Geréate von der
Baustelle entfernen. Der Betrieb einer Vorflutsicherung ist an-
zukundigen.
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1,000 St s e
03.02.0210. Verbau gem. DIN 4124 fiir partielle Kanalsanierung bis

3,0 m Tiefe

Baugrube gemdR DIN 4124 verbauen. Verbau fir
Leitungssanierung einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des
AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechni-
schen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung
mit dem Zufilllen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lénge in der
Achse des Verbaus horizontal, und der H6he tUber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis
10 cm Uber Gelande Oberflache. Verbau fir partielle Baugru-
ben. Grabentiefe Gber 1,26 bis 3,00 m, lichte Grabenbreite 1,50

M.
25,000 M2 s e
03.02.0220. Verbau gem. DIN 4124 fiir partielle Kanalsanierung bis
4,0 m Tiefe

Baugrube gemdR DIN 4124 verbauen. Verbau fir
Leitungssanierung einschl. Schachtbaugruben nach Wahl des
AN entsprechend statischen, konstruktiven und bautechni-
schen Erfordernissen herstellen, und nach Einbau der Leitung
mit dem Zufilllen des Grabens fortschreitend zuriickbauen.
(Grabenverbaugerate nach Abschnitt 5 der DIN 4124) Er-
schwernisse durch kreuzende bzw. querende Hindernisse sind
einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach verbauter Flache aus der Lénge in der
Achse des Verbaus horizontal, und der H6he tUber FlieRsohle
bis zur angegebenen Oberkante des Verbaus, andernfalls bis
10 cm uber Gelande Oberflache. Verbau fiir partielle Baugru-
ben. Grabentiefe Gber 3,01 bis 4,00 m, lichte Grabenbreite 1,50

M.
15,000 M2 e
03.02.0230. Kiessandauflager der Kérnung 2/16 mm, 30 cm stark,
einbauen

Kiessandauflager der Kérnung 2/16 mm, 30 cm stark, in ver-
dichtetem Zustand gemessen, entsprechend DIN EN 1610, in
voller Grabenbreite von 1,50 m zur Auflage der Rohrleitungen
DN 150 bis 350 Stz/PVC/PE/PP innerhalb der Sanierungsstelle
einbringen und verdichten. EinschlieRlich der beengten Platz-
Verhaltnisse zwischen den beiden freigelegten Rohrenden. In
Einzellangen. Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten
sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.

50,000 m L
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03.02.0240. Leitungen auf Passldnge schneiden

Neu verlegte Rohrleitungen DN 150 bis 300 PP/Stz/B zur Ab-
stimmung auf die Sanierungsldnge mittels Motorflex oder
Schneidkette geradlinig trennen, saubern und entgraten.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und auf Kosten
des AN beseitigen.

3,000 St s

03.02.0250. PP-MD-Doppelmuffen, SN16, DN 150 bis 250 zur
Rohrverbindung einbauen

Formstiicke in Sanierungsstelle als Mehraufwand liefern u. Ein-
bauen. Berechnet wird der Mehraufwand fiir den Einbau der
Formstiicke gegeniiber der durchgehenden Rohrleitung.
Formstiick = Doppelmuffen DN 150 bis 200 zur Verbindung von
glatten Rohrenden als Ubergang zwischen Sanierungsstelle
aus PP-MD-Rohr, SN16 DN 150 bis 200 und vorhandenem,
SW-/RW-Kanal aus Stz-/PP-Rohr nach DIN 19534 der Abmes-
sungen DN 150 bis 200 einbauen.

10,000 St e

03.02.0260. Abzweig Stz, DN 150/150 Stz einbauen, TFK 34/34

Formsticke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 150/150 Tragféahigkeitsklasse
34/34. Hauptrohr mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.

5,000 St

03.02.0270. Abzweig Stz, DN 200/150 Stz einbauen, TFK 240/34

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
Uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 200/150 Tragfahigkeitsklasse
240/34. Hauptrohr mit Steck- muffe K nach Verbindungssystem
C, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem
F.

3,000 St

03.02.0280. Abzweig Stz, DN 300/150 Stz einbauen, TFK 240/34

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
Uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiick = Abzweig mit Zulauf unter 45°, aus Steinzeug nach
EN 295-1 und ZP-WN 295, DN 300/150 Tragfahigkeitsklasse
240/34. Hauptrohr mit Steck- muffe K nach Verbindungssystem
C, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem
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1,000 St s e
03.02.0290. Reparaturabzweig DN 200/150 Stz, Abwinklung 45°,

einbauen

Formstiicke in Sanierungsstelle liefern u. Einbauen. Berechnet
wird der Mehraufwand fiir den Einbau der Formstiicke gegen-
uber der durchgehenden Rohrleitung.

Formstiuck = muffenloser Reparatur-Abzweig mit Zulauf unter
45°, aus Steinzeug nach EN 295-1 und ZP-WN 295, DN
200/150 Tragfahigkeitsklasse 240/34. Baulange 60 cm. Haupt-
ronr mit Steckmuffe K/S nach Verbindungssystem C,
Abzweigstutzen mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F.

1,000 St s

03.02.0300. Manschettendichtung DN 150, Breite 150 mm

Manschettendichtung nach DIN EN 295 T4, Typ 2 B, Breite 150
mm, zur Verbindung von glatten Steinzeugrohr-Spitzenden mit-
tig iber dem Rohrspalt liefern u. Einbauen. U.a. zum Ubergang
von Altrohren = DN 150 Stz nach DIN 1230 oder alter auf Neu-
rohre = DN 150 Stz nach EN 295-1, Tragfahigkeitsklasse 34.
M-Dichtung aus Kautschuk-Elastomer-Dichtring und Edelstahl-
Stiitzkérper mit Spannschiéssern (Stahl-Nr. 1.4301) einschlie3-
lich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen Aufien-
durchmessern.

3,000 St

03.02.0310. Manschettendichtung DN 250, Breite 150 mm

Manschettendichtung nach DIN EN 295 T4, Typ 2 B, Breite 150
mm, zur Verbindung von glatten Steinzeugrohr-Spitzenden mit-
tig tiber dem Rohrspalt liefern u. Einbauen. U.a. zum Ubergang
von Altrohren = DN 200 Stz nach DIN 1230 oder alter auf Neu-
rohre = DN 200 Stz nach EN 295-1, Tragfahigkeitsklasse 240.
M-Dichtung aus Kautschuk-Elastomer-Dichtring und Edelstahl-
Stutzkorper mit Spannschléssern (Stahl-Nr. 1.4301) einschlief3-
lich Flachgummi zum Ausgleich von unterschiedlichen Aufen-
durchmessern.

5,000 St s

03.02.0320. Passring (P-Ring) DN 150 liefern und einbauen

Passring (P-Ring) DN 150 nach EN 295 T4, aus Kautschuk-
Elastomer mit innenliegendem Stahlring, zum Aufziehen auf
gekiirzte Rohre, mit Gleitmittel liefern u. Einbauen. P-Ring als
Dichtring fiir Schachtanschlussstiicke bzw. als Ubergang von
Spitzende auf Steckmuffe.

1,000 St

03.02.0330. Passring (P-Ring) DN 250 liefern und einbauen

Passring (P-Ring) DN 250 nach EN 295 T4, aus Kautschuk-
Elastomer mit innenliegendem Stahlring, zum Aufziehen auf
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gekirzte Rohre, mit Gleitmittel liefern u. Einbauen. P-Ring als
Dichtring fiir Schachtanschlussstiicke bzw. als Ubergang von
Spitzende auf Steckmuffe.

1,000 St

03.02.0340. Vorh. SW-/RW-Anschlussleitung freilegen, sichern,
verlangern und anschliessen

Bestehende Grundleitung bis DN 200 der Materialien
Stz/B/PVC/PP im Rohrgraben der Kanalsanierung umsichtig
freilegen, sichern, mittels Schneidkette oder Motorflex geradli-
nig trennen, ablangen, entgraten und saubern. Derart gekiirzte
Bestandsleitung mittels Form- und Ubergangsstiicken auf Di-
mension DN 150 PP wandverstarkt bringen. Mit Rohrmaterial
DN 150 PP wandverstakt, Abmessung 160 x 6,0 mm,
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m?, Farbe braun, Typ
Fabekun HS-S, einschlieBlich erfordericher Bégen und Rohrlei-
tungen verlangern, an Abzweig der sanierten Hauptleitung an-
schlieBen und dichten. Berechnet wird der Mehraufwand fir
das Herstellen des Anschlusses (einschlieBlich aller erforderli-
chen Pass- und Formsticke, wie z. B. Bbgen bis 30°).
Abbruchgut aufnehmen und auf Kosten des AN von der Bau-
stelle beseitigen. Handschachtung ist einzurechnen und wird
nicht gesondert vergitet.

3,000 St

03.02.0350. Vorhandene Anschlussleitungen DN 100 bis 200 mm
abbrechen und beseitigen

Vorhandene Rohrleitungen DN 100 bis 200 der Materialien Be-
ton, Steinzeug oder Kunststoff, im Zuge der Herstellung/Sanie-
rung der SW-/RW-Kanéle oder Anschlussleitungen, abschnitts-
weise entsprechend dem Baufortschritt erschitterungsfrei ab-
brechen bzw. ausbauen.

Rohrleitungen = bestehende, nach Kanalbau auf3er Betrieb ge-
nommene SW-/MW-Kandle in Einzellangen, auch innerhalb der
partiellen Sanierungen, einschlieRlich der vorgefundenen Form-
stiicke wie Abzweige/Stutzen oder Bégen.

Die vollstandig auszubauende Rohrleitung ist im Rohrgraben
erschitterungsfrei zu trennen und abzubrechen bzw. in
Teilldngen nach Wahl des AN zu trennen und abzutransportie-
ren. Abbruchgut geht in Eigentum des AN iber und wird auf
Kosten des AN beseitigt.

Tiefe der Rohrleitungen tiber 1,26 bis 3,50 m unter OK Gelén-
de. Aufrechterhaltung der Vorflut der haltungsweise betroffenen
Grundstiicksanschlussleitungen wird nicht gesondert vergiitet.

3,000 m

03.02.0360. Rohrummantelung DN 150 bis 300 in Sanierungsstellen
einbauen

Rohrummantelung aus Fillsand der Kérnung 0/2 mm bis 30
cm uber Rohrscheitel in verdichtetem Zustand gemessen ent-
sprechend DIN EN 1610 in voller Grabenbreite bis 1,50 m fir
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sanierte Rohrabschnitte DN 150 bis 300 Stz/B/PP einbringen
und verdichten. Im Bereich Hauptkanal u. Anschlussleitungen
und partieller Kanalsanierung im Einzelrohrgraben mit vg.
Beengten Platzverhaltnissen. Abgezeichnete Lieferscheine
bzw. Wiege- karten sind dem AG zur Kontrolle vorzulegen.

10,000 M e

03.02.0370. Bodeneinbau entsprechend DIN EN 1610 in
Sanierungsstelle und verdichten

Geeigneten Boden entsprechend DIN EN 1610 lagenweise lie-
fern, einbauen und verdichten. Einzelne Baugruben fiir Kanal-
sanierung mit unterschiedlichen Abmessungen. Von OK
Rohrummantelung bis OK Graben.

Material = Boden der Bodenklasse 3 (nichtbindiger, lehmfreier
Fillkies mit GréBtkorn 22 mm) gemafn DIN 18300 : 2012. Ver-
dichten auf 97% einfache Proctordichte. Abgerechnet wird nach
Aufmal in verdichtetem Zustand im Leitungsgraben, abziglich
der Leitungszonen. Verdrangte Bodenmassen gehen in Eigen-
tum des AN iber und werden auf Kosten des AN beseitigt. Ab-
gezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind dem AG zur
Kontrolle vorzulegen. Einbau im Einzelrohrgraben fur alle
Durchmesser der Kanalsanierung. Erschwernisse aufgrund der
beengten Platzverhaltnisse sind einzurechnen.

70,000 M3 s e

03.02.0380. Rohr trennen RW-/SW-Leitungen in der Baugrube, DN
250 bis 500

In der Baugrube vorgefundene, bestehende Rohrleitungen DN
300 bis 500 Beton/Stz/PP/PVC zur Abstimmung auf die
Sanierungslange mittels Motorflex trennen, sdubern und ent-
graten. Geradlinigen Schnitt ohne Versatze und ohne Beschéa-
digung des Rohres herstellen. Abbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.

11,000 St o e

03.02.0390. Rohr freilegen u. ausbauen in der Baugrube, DN 250 bis
500

Bestehende Rohrleitungen DN 250 bis 500 Beton/Stz/PP/PVC
im Bereich der Sanierungsstelle freilegen, auch unterhalb des
Rohres, und erschitterungsfrei abbrechen und ausbauen, ein-
schlieBlich vorgefundener Formstiicke. Vorgefundene An-
schlussleitung bei Bedarf sichern und funktionsfahig halten.
Abbruchgut und -reste in Eigentum des AN ibernehmen und
auf Kosten des AN beseitigen. In Einzellangen.

8,000 m L

03.02.0400. Passstiick aus Betonrohr DN 200 bis 500 geradlinig
schneiden

Neues, in Sanierungsstelle einzusetzendes oder bestehendes
Betonrohr mit den Abmessungen DN 200 bis 500 mittels
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Motorflex oder werksseitigem, maschinellen S&geschnitt auf
Passlange schneiden. Geradlinigen Schnitt ohne Versatze und
ohne Beschadigung des Betonrohres herstellen. Abbruchgut in
Eigentum des AN ubernehmen und auf Kosten des AN beseiti-
gen. EinschlieBlich aller erforderlichen Lieferungen und Leis-
tungen.

10,000 St

03.02.0410. Betonfalzrohr DN 250 zur Kanalsanierung in
Einzellingen einbauen

Entwasserungsleitung aus Betonfalzronren DN 250 in
Sanierungsstelle ein- bauen. Anschluss an Schacht sowie
Formstiicke werden gesondert berechnet.

Rohr DN 250 nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, B-KF-F,
kreisformig mit Nut und FuB, Baulange 1000 mm, fabrikneu,
einschliellich Falzverbindung, Wanddicke 40 mm. Rohrverbin-
dung mittels komprimierbaremm  Dichtungsband oder
Vermortelung.

Betonfalzrohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus Sand oder
Kiessand als Passstiick herstellen. Verlegetiefe bis FlieRsohle
bis 4,00 M. Einbau im Einzelrohrgraben als SW-/RW-
Hauptkanal zur partiellen Leitungssanierung in mehreren Ein-
zellangen. Erschwernisse aufgrund der beengten Platzverhalt-
nisse im Rohrgraben sind einzurechnen.

2,000 M

03.02.0420. Betonglockenmuffenrohr DN 250 zur Kanalsanierung in
Einzellingen einbauen

Entwasserungsleitung aus Betonglockenmuffenrohren DN 250
in Sanierungsstelle einbauen. Anschluss an Schacht sowie
Formsticke werden gesondert berechnet.

Rohr DN 250 nach DIN V 1201 und 1202 unter Verwendung
von HS-Zement hergestellt, mit Steckmuffe GR (werksseitig in
der Glocke fest eingebaut, axial beidseitig abgestiitzte Dichtung
dichter Struktur, nach DIN 4060, Teil 1) ent- sprechend den er-
héhten Anforderungen der FBS Qualitatsrichtlinien, fabrikneu,
kreisformig mit FuR, wandverstarkt, Verkehrsregellast =
Briickenklasse 60 nach EN 1991 Teil 2.
Betonglockenmuffenrohr auf Auflager nach DIN EN 1610 aus
Sand oder Kiessand als Passstiick herstellen. Verlegetiefe bis
FlieBsohle bis 4,00 M. Einbau im Einzelrohrgraben als
SW-/RW-Hauptkanal zur partiellen Leitungssanierung in meh-
reren Einzellangen. Erschwernisse aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse im Rohrgraben sind einzurechnen.

10,000 M e

03.02.0430. Neue Rohrleitung DN 250 B an vorhandenen RW-/SW-
Kanal mittels Rollschicht anbinden

Neue Rohrleitung DN 250 B (Passstiick) an vorhandenes Rohr
DN 250 B anbinden. Beide Rohrenden mittels Motorflex gerad-
linig im Muffen- bzw. Spitzendbereich auf Passlédnge (ohne Be-

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 38 von 45



<

seelze
Angebotsaufforderung
Projekt: 2026-GA-01 StraBenbaumaRnahmen 2026/2027
LV: Los 1 Deckensanierung Hainbuchenweg 2026 (Se... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

schadigungen) schneiden, anschlieBend die Rohrenden dicht
an dicht zusammenschieben und mit einer Rolischicht aus
Kanalklinkern den Rohrspalt von aulen im Kampfer- und
Scheitelbereich mit Zementmértel sauber vermauern und mit
Plombe aus Beton C 12/15, d = 30 cm, wasserdicht verschlie-
Ren. Einschlieflich aller Lieferungen und Leistungen.
Abbruchgut in Eigentum des AN Ubernehmen und auf Kosten
des AN beseitigen. Beide Rollschichten werden als 1 Stiick
Uber diese Position abgerechnet.

10,000 St i s

03.02.0440. Neue Rohrleitung DN 250 B an vorhandenes Rohr mittels
Adapter anbinden

Neue Rohrleitung DN 250 B (GloMu-Rohr) an vorhandenes
Rohr DN 250 B wasserdicht anbinden. Beide Rohrenden mit-
tels Motorflex geradlinig im Muffen- bzw. Spitzendbereich auf
Passléange (ohne Beschadigungen und ohne Versatze) schnei-
den, anschliefend VPC-Rohrkupplung bzw. Bl-Adapter der Fa.
Funke oder gleichwertig auf das bewegbare Rohrende aufzie-
hen, die Rohrenden dicht an dicht zusammenschieben und ei-
ne wasserdichte Verbindung herstellen. Vg. Rohrkupplung, be-
stehend aus Dichtmanschette aus Elastomergummi, zentrisch
reduzierbarem Fixierkorb sowie zwei Edelstahlbdndern zur
Krafteinleitung fiir eine beidseitige, separate und stufenlose
Durchmesseranpassung, einschlieBlich Adapter und
Ausgleichsringe zum Anpassen von Glockenmuffenrohren oder
Falzrohren an sonstige vorhandene Rohre. EinschlieRlich aller
Lieferungen und Leistungen. Abbruchgut in Eigentum des AN
ubernehmen und auf Kosten des AN beseitigen.

10,000 St i

Summe 03.02. Kanalreparaturen

03.03. Wasserhaltung

Offene Wasserhaltung Vorbemerkungen

Durchfiihrung der Arbeiten:

Offene Wasserhaltung mit Drénleitungen, Pumpensimpfen
und Pumpenanlage geméal3 DIN 18305 herstellen, vorhalten,
wéhrend der Bauzeit betreiben und nach Beendigung alles wie-
der ausbauen und mit geeignetem, vom AN beschafften Boden
verfiillen und verdichten, einschl. erforderliche Erdarbeiten und
Verbau beseitigen. Art und Ausfiihrung nach Wahl des AN z. B.
Aus perforierten Schachtringen.

Drédnleitungen liefern und vor der Verlegung der
Entwéasserungsrohre seitlich unterhalb der Rohrgrabensohle in
einer Sickerpackung (25 cm x 25 cm) mit Drainagekies 8*16
mm umhiillt einbauen. Pumpensiimpfe fachgerecht im
Kanalgraben unterschiedlicher Breite zur Aufnahme des anfal-
lenden Wassers aus der Kiespackung so anlegen, dass die
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Wasserhaltung fachgerecht durchgefiihrt werden kann. Die
Pumpensiimpfe sind spéter wieder zu verfillen.

Damit die Kanéle oder Grében durch die
Grundwassereinleitung  nicht versanden ist ein der
Einleitungsmenge entsprechend groBer Sandfang mit mindes-
tens zwei Trenn- und Beruhigungswénden vorzuschalten.

Die Wasserhaltung ist wéhrend der gesamten Bauzeit sto-
rungsfrei bei allen Grundwasserstdnden an allen Tagen, auch
Sonn- und Feiertagen im 24-Stunden-Betrieb durchzufiihren,
inkl. Stellung aller Pumpen (auch Reservepumpe), Sandfang,
Stromanschluss, Schiduche, Rohre, Wassermesser, Herstellen
und Riickbau der Pumpensimpfe, der Vorflutleitung sowie aller
sonstigen Aufwendungen nach freier Wahl des AN, einschl, al-
ler Nebenarbeiten. Sollten infolge Ausfall der Pumpen Schédden
am Bauwerk auftreten, so gehen diese zu Lasten des AN. Die
Wasserhaltung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
gebers einzustellen.

Abrechnung bei Rohrgrében nach Meter der Baugrube einschl.
Schéchte, wobei der Grundwasserspiegel (GWS) (ber
Baugrubensohle (BGS) in Abstufungen von je 1,00 m gemein-
sam mit der Bauleitung des Auftraggebers nach den tatsédchlich
festgesteliten Verhéltnissen haltungsweise (Mittel zwischen
zwei Schéchten) festzulegen ist. Dabei bleibt unberiicksichtigt,
ob eine oder mehrere Drénleitungen eingebaut werden. Erfor-
derlicher Bodenmehraushub und -wiedereinbau und evtl. zu-
sétzlicher Verbau sind einzurechnen.

Der Grundwasserspiegel ist auf NHN - Héhe einzumessen.

Abrechnung Vorhalten der offenen Wasserhaltung nach Bau-
fortschritt in Tagen.

03.03.0010. GWS 0,01 bis 1,00 m iiber BGS

Grundwasserspiegel liegt zwischen 0,01 m und 1,00 m iber
Baugrubensohle

Offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der
Graben und/oder Gruben herstellen, aufbauen, abbauen, unter-
halten, vorhalten und betreiben fir 1 Tag (24 Stunden).

2,000 m L,

03.03.0020. GWS 1,01 bis 2,00 m iiber BGS

Grundwasserspiegel liegt zwischen 1,01 und 2,00 m dber
Baugrubensohle

Offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der
Graben und/oder Gruben herstellen, aufbauen, abbauen, unter-
halten, vorhalten und betreiben fiir 1 Tag (24 Stunden).

2,000 m
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03.03.0030. Vorhalten offene Wasserhaltung GWS 0,01 bis 1,00 m
tiber BGS gem. 1.7.10

Vorhalten der unter Position 03.03.0010. beschriebenen
offenen Wasserhaltung iiber den ersten Tag (24 Stunden)
hinaus.

Abrechnung nach Baufortschritt

1,000 d

03.03.0040. Vorhalten offene Wasserhaltung GWS 1,01 bis 2,00 m
tiiber BGS gem. 1.7.20

Vorhalten der unter Position 03.03.0020. beschriebenen offe-
nen Wasserhaltung iiber den ersten Tag (24 Stunden) hinaus.

Abrechnung nach Baufortschritt

Summe 03.03. Wasserhaltung

Summe 03. Kanalbau e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Allgemeines
01.01. Beweissicherung
01.02. Stundenlohnarbeiten
01.03. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung L
01.04. Verwertung / Entsorgung

Summe 01. Allgemeines

Druckdatum: 21.09.2026 Seite: 42 von 45



Stadt Seelze, OE 32.1
Rathausplatz 1

30926 Seelze seelze
Angebotsaufforderung
Zusammenstellung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. StraBenbau
02.01. Asphaltarbeiten
02.02. Pflasterrinnen

Summe 02. StraBenbau
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
03. Kanalbau
03.01. Oberflachenarbeiten Kanalarbeiten
03.02. Kanalreparaturen
03.03. Wasserhaltung

Summe 03. Kanalbau
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LV: Los 1 Deckensanierung Hainbuchenweg 2026 (Se... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV Los 1
01. Allgemeines e
02. Straenbau
03. Kanalbau

Summe LV Los 1 Deckensanierung Hain... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45

(Ort) (Datum) (Rechtsgiiltige Unterschrift)
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