NEL

Vertrag

iber den Kauf von Rohrleitungsmaterial (Verdichter)
fur die

Verdichterstation Wittenburg

- nachfolgend als .Vertrag” bezeichnet -

zwischen der

NEL Gastransport GmbH
Kolnische Strafle 108-112

34119 Kassel,

- nachfolgend: ,Auftraggeber” -

und der

- nachfolgend: ,Auftragnehmer” -

XXXXX
XXXXX
XXXXX

- Auftraggeber und Auftragnehmer einzeln auch “Partei” und gemeinsam , Parteien” -

iber:

den Kauf von Stationsrohr, Stationsrohrbogen, T-Stiicken, Flanschen, Reduzierungen
und RTJ-Dichtungen in den Nennweiten von DN 400 - DN 1200
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Praambel

Die NEL Gastransport GmbH beabsichtigt in Ubereinstimmung mit dem Netzentwicklungsplan Gas zur
Erhaltung der Versorgungssicherheit die Errichtung einer neuen Verdichter- und Absperrstation in Wit-
tenburg.

Zu diesem Zweck sind die in Anlage 2 zu diesem Vertrag im Einzelnen detailliert technisch beschriebe-
nen und in Anlage 3 wert- und mengenmafig aufgefiihrten Rohrleitungsmaterialien erforderlich. Zur
Sicherung der planmafigen Errichtung der Verdichterstation (VS) Wittenburg ist es fir den Auftragge-
ber von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, dass alle im Vertrag bestimmten Positionen in dem
vereinbarten Lieferumfang und der zugehdrigen Dokumentation termingetreu und vollstandig geliefert
werden.

Vertragsgegenstand ist der Kauf der durch den Auftragnehmer technisch vollstandig und betriebsfertig
hergestellten Rohrleitungsmaterialien durch den Auftraggeber (nachfolgend insgesamt ,,Kauf“) und die
dafiir erforderlichen Leistungen des Auftragnehmers gemaf3 der Technischen Spezifikation des Auf-
traggebers (Anlage 2) und unter Gewdhrleistung der darin bestimmten Beschaffenheit der Rohrlei-
tungsmaterialien durch den Auftragnehmer.

Zur Sicherung der planmaBigen Errichtung der Verdichterstation (VS) Wittenburg ist es fiir den Auftrag-
geber von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, dass alle im Vertrag bestimmten Positionen in dem
vereinbarten Lieferumfang und der zugehdrigen Dokumentation termingetreu und vollstandig geliefert
werden. Der Kauf der Rohrleitungsmaterialien stellt daher ein Gesamtpaket dar.

Der Auftraggeber ist daran interessiert, den Auftragnehmer mit der Herstellung und Lieferung der [los-
spezifische Konkretisierung] Rohrleitungsmaterialien zu beauftragen. Der Auftragnehmer ist bereit, fir
den Auftraggeber tatig zu werden und die gewiinschten Leistungen zu erbringen.

Die Entscheidung des Auftraggebers zu einem Vertragsabschluss mit dem Auftragnehmer wurde auf
Grund der dargelegten hohen sachlichen und personlichen Kompetenz des Auftragnehmers zu erwar-
tenden erfolgreichen, technisch einwandfreien und termingerechten Leistungserbringung getroffen.
Zu diesem Zweck sind die gemaB Leistungsverzeichnis (Anlage 3) wert- und mengenmaBig aufgefiihr-
ten Leistungen gemaf den Spezifikationen (Anlage 2) vom Auftraggeber durchzufiihren. Der Auftrag-
nehmer weifl um die wirtschaftliche Bedeutung des Auftrages fir den Auftraggeber und seiner Ver-
antwortung fur eine termingerechte und vollstandige Erbringung dieser Leistungen

Die Parteien bestatigen libereinstimmend, dass dieser Auftrag im Rahmen einer Ausschreibung gemaf
der Sektorenverordnung (SektV0) vergeben wurde. Beide Parteien verpflichten sich, die aus dem Verga-
berecht resultierenden Anforderungen und Bestimmungen wahrend der gesamten Vertragsdurchfiih-
rung zu beachten und einzuhalten.
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8§ 1 - Vertragsgrundlagen

(1) Die Rechte und Pflichten der Parteien werden nachrangig zu den Regelungen dieses Vertrages
nebst Anlagen im Einzelnen durch folgende Regelungen und Anlagen bestimmt:

1. Vergabeunterlagen:

i. die Europaweite Bekanntmachung vom 02.10.2026 einschlieBlich etwaigen vorgenom-
menen Anderungen;

ii. die Bewerbungsbedingungen im Stand bei Eingang der finalen Angebote vom
XX.XX.2026;

iii. den allgemeinen Einkaufsbedingungen sowie den etwaigen besonderen Ausfiihrungs-
bedingungen [z.B. Ingenieurhandbuch, Bau- und Montagebedingungen];

iv. dem Bieterfragekatalog im Stand bei Eingang der finalen Angebote vom XX XX.XXXX;

v. die mit dem finalen Angebot des Auftragnehmers eingereichten Erklarungen zur Auf-
tragsdurchfiihrung vom XX.XX.XXXX;

vi. den eingereichten Formularen zum Nachweis der Eignung des Auftragnehmers;

vii. den eingereichten Nachweisen der Eignung von solchen Unternehmen, auf deren Ka-
pazitaten der Auftragnehmer i.R.e. Eignungsleihe nach § 47 SektVO zuriickgreift;

zusammen als Anlage 1;

den Spezifikationen (Stand: XX.XX.2026 ], Anlage 2;

das Leistungsverzeichnis (Stand: XX.XX.2026), Anlage 3;

dem Preisblatt gemal Angebot vom XX.XX.2026, Anlage 4;

die Birgschaftserklarungen, Anlage 5

HSE Management Kontraktoren der GASCADE-Gruppe, Stand 22.04.2024, Anlage 6

der GASCADE-Lieferantenkodex, Anlage 7

die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere deren Konkretisierung durch

die technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. gemaR § 49

Abs. 2S. 1 Nr. 2 EnWG.

9. alle einschlagigen technischen Vorschriften, insbesondere samtliche relevanten Euro-Nor-
men (EN) oder DIN-Vorschriften.

10. alle besonderen ortlichen Bestimmungen, technische Vorschriften, Auflagen und Bestim-

© N0k

mungen der Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehorden, insbesondere der Bauaufsicht, der
Verbande und Innungen, der Berufsgenossenschaften, die Unfallverhitungsvorschriften
(UWV, GUW])
11. alle Richtlinien technischer Verbiande (wie z. B. TUV, DEKRA, IRS etc.) VDE- und VDI-Richt-
linien
(2) Der Auftragnehmer hat vor Vertragsschluss die unter Absatz 1 aufgefiihrten Vertragsgrundlagen
sorgfaltig Uberprift und bestatigt, dass er in diesen keine Widerspriiche, Fehler, Unvollstandig-
keiten etc. beziiglich des Leistungsinhaltes festgestellt hat. Sofern gleichwohl unter den Ver-
tragsgrundlagen oder innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile bezuglich des Leistungsum-
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fangs und der Art und Weise der Ausfiihrung Widerspriiche bestehen sollten, ist der Auftragneh-

mer verpflichtet, den Auftraggeber hierauf mindestens in Textform hinzuweisen. Der Auftrag-
nehmer hat den Auftraggeber unverziiglich, spatestens vor der Ausfiihrung der betroffenen Leis-
tung aufzufordern, die Unstimmigkeiten in der Leistungsbeschreibung zu kléaren und eine Ent-
scheidung tiber Art und Umfang der tatsachlich geforderten Leistung zu treffen. Gleiches gilt fir
Unterlagen, die dem Auftragnehmer wahrend der Bauausfiihrung tberlassen werden.

(3)  Die aufgefiihrte Reihenfolge der Vertragsgrundlagen ist zugleich deren Rangfolge im Falle von
Widersprichen, die sich zwischen den Vertragsgrundlagen ergeben sollten. Ein Widerspruch ist
nur dann gegeben, wenn Anforderungen in den Vertragsgrundlagen unterschiedlich definiert
sind. Sollte in einer vorrangigen Vertragsgrundlage ein Detail einer nachrangigen Vertrags-
grundlage nicht umschrieben oder definiert sein, stellt die fehlende Regelung keinen Wider-
spruch zur Regelung an nachrangiger Stelle dar. Texte und Zeichnungen in den Vertragsgrund-
lagen ergdnzen sich. Soweit sich textliche und zeichnerische Darstellungen von Leistungen wi-
dersprechen, hat die detailliertere Darstellung den Vorrang.

(4)  Der Auftragnehmer weist der Auftraggeber unaufgefordert und mindestens in Textform darauf
hin, wenn sich fiir den Auftrag einschlagige, in Absatz 1, Nr. 9 genannte Vorschriften nach Ver-
tragsschluss und vor Abnahme andern. Der Auftraggeber kann eine Anwendung der geanderten
Vorschriften jederzeit nach Maf3gabe des § 6 Absatz 2 Nr. 1 verlangen.

(5)  Unterlagen oder Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages sind
weder Vertragsbestandteil noch Grundlage des Vertrags, soweit sie nicht in diesem Vertrag oder
seinen Anlagen ausdricklich erwahnt werden.

(6)  Der Auftragnehmer bestitigt, dass er sich ein ausreichendes und vollumfassendes Bild {iber
samtliche kalkulationsrelevante Tatsachen gemacht hat. Er bestatigt insbesondere, dass er sich
Uber Art und Umfang der von ihm zu erbringenden Leistungen informiert hat. Grundlage hierfiir
sind die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Gutachten, Stellungnahmen und sonsti-
gen Unterlagen sowie ggf. eigene ergidnzende Untersuchungen. Dies schlieBt ggf. die Ortlichkei-
ten des Liefer- bzw. Aufstellortes, sowie die Zufahrten, Versorgungsleitungen und Verkehrsan-
bindungen ein. Der Auftragnehmer hat die damit verbundenen Risiken sowie die sich daraus
ergebenden Leistungen beriicksichtigt.

(7)  Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers sind und werden nicht Vertragsbestand-
teil, auch wenn diesen nicht explizit widersprochen wurde.

§ 2 - Leistungserbringung durch Auftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich nach diesem Vertrag zur Lieferung von:
Diversen Rohrleitungsmaterialien in verschiedenen Nennweiten (nachfolgend einzeln ,Bauteil”

oder gemeinsam ,Bauteile”) in den gemaB Leistungsverzeichnis (Anlage 3) aufgefiihrten Mengen
sowie der Dokumentation der Bauteile.
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Die in der Technischen Spezifikation (Anlage 2) fiir das jeweilige Bauteil und die Dokumentation

bestimmten Eigenschaften sind vereinbarte Beschaffenheiten. Sie bestimmen die Sollbeschaf-
fenheit des Bauteils und der Dokumentation.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zudem, sicherzustellen, dass samtliche von ihm gelieferten
Bauteile zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages den allgemein anerkannten Regeln
der Technik, insbesondere deren Konkretisierung durch die technischen Regeln des Deutschen
Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. gemaf} § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG, den einschlagigen
rechtlichen Bestimmungen sowie den rechtlich bindenden Vorschriften und Richtlinien von Be-
horden, Berufsgenossenschaften und Fachverbanden entsprechen. Der Auftragnehmer versi-
chert, dass ihm bei Annahme dieses Auftrags beziglich des Vertragsgegenstandes konkret be-
vorstehende Anderungen am Stand der Technik nicht bekannt sind.

(2) Die Verpflichtung zur Lieferung umfasst den Transport zum Lieferort und Bereitstellung der Bau-
teile zur Entladung. Die Entladung am Lieferort erfolgt durch den Auftraggeber.

(3) Die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers umfasst zudem alle brancheniiblichen oder
nach dem Sachzusammenhang zur Herstellung der Bauteile und deren Lieferung gehdrenden
Teile und Leistungen, auch wenn diese nicht ausdricklich aufgefihrt sind.

8§ 3 - Vergiitung

(1) Der Kaufpreis je Bauteil inklusive seiner Dokumentation bestimmt sich nach den im Leistungs-
verzeichnis des Auftragnehmers (Anlage 3) ausgewiesenen Preisen. Auftraggeber und Auftrag-
nehmer vereinbaren als Kaufpreis fir samtliche nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer zu
liefernden Bauteile und Dokumentationen den Betrag von netto XXXXX EUR (nachfolgend ,Ge-
samtkaufpreis”) zzgl. USt [soweit diese anfallt und vom Auftragnehmer abzufiihren ist).

(2) Mit Zahlung des Gesamtkaufpreises sind samtliche der vom Auftragnehmer nach diesem Vertrag
geschuldeten Leistungen abgegolten. Der Auftragnehmer bestatigt eine entsprechende Kalkula-
tion der im Preisblatt (Anlage 4) genannten Preise und des Gesamtkaufpreises.

(3) Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber eine Preisbindung fiir alle Positionen bis zum
XX.XX.2026.

8§ 4 - Amtliche Priifungen und Genehmigungsverfahren

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber diejenigen Unterlagen und Nachweise zur Verfiigung
zu stellen, die ihm als Lieferant oder Handler der vertragsgegenstandlichen Bauteile vorliegen
oder die er bei seinen Vorlieferanten oder Herstellern mit zumutbarem Aufwand beschaffen kann
und die fiir behordliche Priifungen, Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren im Zusammenhang
mit der Errichtung oder dem Betrieb der Fernleitung erforderlich sind.
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Hierzu gehoren insbesondere:

a) Abnahmepriifzeugnisse, Werkszeugnisse und Materialnachweise,

b] Konformitats- und Herstellererklarungen,

c) Fertigungs-, Priif- und Qualitatsunterlagen

d) Zeichnungen, technische Datenblétter sowie Schweif3- und Beschichtungs-
dokumentationen, soweit diese zum vertraglich vereinbarten Lieferumfang gehoren

e) vom Hersteller bereitgestellte technische Nachweise und Bescheinigungen.

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, technische Berechnungen, Gutachten, Zulassungen
oder sonstige Unterlagen selbst zu erstellen, sofern deren Erstellung nicht ausdricklich Ge-
genstand dieses Vertrages ist.

Die Leistungen nach diesem Absatz sind mit dem vereinbarten Gesamtkaufpreis abgegolten
und werden nicht gesondert vergltet.

(2) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auch nach Lieferung der Bauteile bei behérdlichen
Prifungen, Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren im Zusammenhang mit den vertragsgegen-
standlichen Bauteilen angemessen unterstiitzen. Die Unterstutzungspflicht beschrankt sich auf
Leistungen, die dem Auftragnehmer als fachkundigem Lieferanten oder Handler zumutbar sind.

Hierzu gehoren insbesondere:

a) die Beantwortung von Riickfragen zu den gelieferten Bauteilen,

b) die Weiterleitung von Anfragen des Auftraggebers an Hersteller oder Vorlieferanten,

c) die Anforderung fehlender, berichtigter oder erganzter Liefer- und Qualitatsunterlagen beim
Hersteller

d) die Koordination der Kommunikation zwischen Auftraggeber, Hersteller und gegebenenfalls
Priifstellen hinsichtlich der gelieferten Bauteile.

Der Auftragnehmer schuldet weder die Erlangung behordlicher Genehmigungen noch den er-
folgreichen Abschluss von Priifungs-, Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren.

8 5 - Dokumentation

Der Auftragnehmer schuldet je Bauteil die mangelfreie Erstellung und Ubergabe der gemaB der
Technischer Spezifikation (Anlage 2] nach Art, Umfang und Inhalt bestimmten Dokumentation
des Bauteils in deutscher Sprache und hat diese bis spatestens zu dem gemalf3 § 15 Absatz 3
vereinbarten Termin vollstandig an den Auftraggeber zu libergeben.

§ 6 - Leistungsanderungen

(1) Die Parteien sind sich dariiber bewusst und einig, dass Anderungen der in diesem Vertrag ver-
einbarten Leistungen wegen der Sektorenauftraggebereigenschaft des Auftraggebers grund-
satzlich vergaberechtliche Konsequenzen nach sich ziehen konnen. Deren Rechtmafigkeit ist am
Mafistab des § 132 GWB zu priifen.
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(2) GemaB der europaweiten Bekanntmachung vom 02.10.2026 (Anlage 1, lit. i)) sind folgende An-

passungen des Leistungsinhaltes als einseitiges Recht des Auftraggebers, weitere Leistungen
abzurufen, transparent mitgeteilt worden und bedirfen insofern keiner weiteren Bekanntma-
chung:

1. die Anwendung der gegeniiber der Angebotsabgabe aktualisierten allgemein anerkannten
Regeln der Technik (vgl. § 1 Absatz 1 Nr. 9) sowie alle einschlagigen technischen Vorschriften,
insbesondere samtliche relevanten Euro-Normen (EN) oder DIN-Vorschriften (vgl. § 1 Ab-
satz 1 Nr. 10);

2. Sofern aus technischer oder betrieblich begriindeteter Sicht erforderlich

a) Montage-Unterstiitzung,

b) Montage-Aufsicht,

c) Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme und dem Probebetrieb,
d) Testfahrten und/oder Abnahmeprifungen,

(3] Im Ubrigen sind Auftragsidnderungen ohne europaweite Bekanntmachung in Ubereinstimmung
mit § 132 Abs. 3 GWB maoglich, die kumulativ folgende Voraussetzungen einhalten:

1. Der Wert der Auftragsanderung betragt maximal 10 % von Liefer- und Dienstleistungen bzw.
15 % bei Bauleistungen;

2. Eswerden nicht die Schwellenwerte fiir europaweite Ausschreibungen erreicht;
3. Der Gesamtcharakter des Vertrages wird nicht verandert.

(4) Die Parteien vereinbaren ihre Zusammenarbeit fiir den Fall einer zur Erreichung des Vertrags-
zweckes notwendigen Leistungsanderung und bei der Einhaltung der Grenzen des vergaberecht-
lich Zulassigen.

(5) Sind die Preise fiir die Anpassungen des Leistungsinhaltes nicht bereits in dem Preisblatt (An-
lage 4] enthalten, hat der Auftragnehmer die Berechnung der Entgeltanderung anhand einer
Preiskalkulation in Gegenuberstellung zur Berechnung des Ursprungspreises zu plausibilisie-
ren.

§ 7 - Allgemeine vertragliche Pflichten des Auftragnehmers

(1) Die Leistung des Auftragnehmers ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes nach
dem aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft zu erbringen. Der Auftragnehmer verpflich-
tet sich daher insbesondere, seine Leistung unter Einhaltung aller dafir relevanten Vorschrif-
ten, insbesondere von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Steuerbestimmungen, Bestim-
mungen der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes, zu erbringen. Die Leistungen haben
auch dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu entsprechen und miissen den ortlichen Verhalt-
nissen Rechnung tragen.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass von ihm im Zusammenhang mit der Leis-

tung beauftragte Dritte die Regelungen dieses Vertrages vollstandig einhalten. Dazu gehort ins-
besondere, jedoch nicht abschlieBend, dass sich der Auftragnehmer verpflichtet, sich unver-
zliglich nach Auftragserteilung umfassend nach den am jeweiligen Leistungsort fiir alle im Zu-
sammenhang mit seiner Tatigkeit im Rahmen dieses Vertrages geltenden Bestimmungen (ins-
besondere zur Arbeitssicherheit, Sicherheitshinweise und Umweltinformationen) zu informie-
ren und diese nachfolgend bei der Leistungserbringung zu beachten.

(2) Der Auftragnehmer handelt im Rahmen dieses Vertrages gegeniiber Dritten stets und aus-
schliefilich in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Unter keinen Umstanden dirfen der
Auftragnehmer, seine Mitarbeiter oder Erfiillungsgehilfen im Geschaftsverkehr nach auflen als
oder wie ein Vertreter oder Arbeitnehmer des Auftraggebers auftreten. Der Auftragnehmer ist
aber verpflichtet, im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen die Rechte und Interessen des
Auftraggebers zu wahren.

(3] Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine fi-
nanziellen Verpflichtungen fur den Auftraggeber eingehen oder den Auftraggeber bindende Er-
kldrungen abgeben. Dies gilt unter anderem auch fiir den Abschluss, die Anderung oder Ergén-
zung von Vertragen.

(4) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich iiber ihm bekanntwerdende Umstinde
zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen andere fachliche Beteiligte oder gegen ihn
selbst ergeben konnten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung
seiner Anspriiche zu unterstiitzen. Die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

(5) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig iber Leistungen, die andere
fachlich Beteiligte zu erbringen haben und ilber die mit diesen vereinbarten Fristen und Ter-
mine.

Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber umfassend und vollstandig tber den jewei-
ligen Stand der Leistungen und erforderlichenfalls Gber planerische Alternativen, um die ver-
einbarten Ziele zu erreichen. Er hat sich mit dem Auftraggeber zu beraten und sich an dessen
Weisungen und Vorgaben auszurichten. Etwaige Bedenken hiergegen hat er unverziiglich ge-
genuber dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.

§ 8 - Priifungs- und Riickmeldepflicht; Eigentum an Unterlagen

(1) Die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen - inshesondere
technische Unterlagen und Zeichnungen -, sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Leistungs-
ausfihrung insbesondere auf Vollstandigkeit, Plausibilitat und innere Zusammenhange mit Be-
zug auf die Anforderungen der Auftragsdurchfihrung hin zu Uberprifen. Bestatigungen des
Auftraggebers liber die Auslegung der Unterlagen befreien den Auftragnehmer nicht von seiner
Verpflichtung zur mangelfreien Leistungserbringung. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen
die Auslegung des Auftraggebers, so ist dies der Projektleitung des Auftraggebers unverziiglich
mindestens in Textform mitzuteilen.
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(2) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vom Auftraggeber gewiinschte Art der Ausfiihrung,

so ist dies der Projektleitung des Auftraggebers unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Dokumente, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfiigung stellt, bleiben Eigentum
des Auftraggebers. Alle Unterlagen, die der Auftragnehmer bei der Durchfiihrung dieses Vertra-
ges erstellt bzw. hat erstellen lassen, gehen dabei in das Eigentum des Auftraggebers uber.

8 9 -Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

(1) Der Auftragnehmer hat bei der Vertragserfiillung die allgemeinen Anforderungen an den Arbeits-
, Gesundheits- und Umweltschutz (nachfolgend ,HSE") in eigener Verantwortung zu beachten
und einzuhalten. Am Lieferort finden dariber hinaus die in Anlage 6 dargestellten Regelungen
zum HSE-Management Kontraktoren des Auftraggebers Anwendung.

(2) Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen SicherheitsmaBnahmen oder sonst notwendigen Vor-
kehrungen zu treffen, um jede Sache und jede Person vor einem Schaden oder einer Verletzung
aufgrund der Ausfiihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen zu schitzen.

(3) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber und seine Vertreter, Mitarbeiter und Erfiillungsgehil-
fenvon allen Anspriichen freistellen und schadlos halten, die unabhangig von ihrem Rechtsgrund
aufgrund oder im Zusammenhang mit einer Verletzung der dem Auftragnehmer nach diesem §
9 obliegenden Pflichten durch den Auftragnehmer erhoben werden.

(4) Der Auftragnehmer ist allein verantwortlich fiir das Erkennen und die konsequente Beseitigung
aller Verhaltnisse, die im Zusammenhang mit der Erfiillung seiner vertraglichen Pflichten nicht
den einzuhaltenden HSE-Anforderungen entsprechen.

(5) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen stets in Ubereinstimmung mit dem GASCADE-Lieferan-
tenkodex nach Anlage 7 zu erbringen.

8 10 - Nachunternehmereinsatz

(1) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die von ihm oder seinen Nachunternehmen oder
Personaldienstleistern eingesetzten Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn nach MiLoG
oder, wenn die zu erbringenden Leistungen dem Anwendungsbereich des AEntG unterfallen, den
jeweils vorgeschriebenen Branchenmindestlohn erhalten. Ebenso hat er sicherzustellen, dass
den zwingenden Pflichten zur Entrichtung von Beitragen an Sozialversicherungstrager, Berufs-
genossenschaften und andere Einrichtungen, wie die in § 8 AEntG genannten gemeinsamen Ein-
richtungen der Tarifvertragsparteien, nachgekommen wird.

(2)  Der Auftragnehmer wird bei der Auswahl von Nachunternehmern oder Personaldienstleistern
die Erfillung der Bedingungen gemaf Absatz 1 priifen und diese zu deren Einhaltung schriftlich
verpflichten. AuBBerdem hat er sich von diesen schriftlich bestatigen zu lassen, dass sie die Ein-
haltung der Anforderungen gemaf} Absatz 1 durch von ihnen zu beauftragende Nachunternehmer
oder Personaldienstleister verlangen werden.
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(3]  Fir den Fall, dass der Auftraggeber von einem Arbeitnehmer des Auftragnehmers, von einem

Arbeitnehmer eines eingesetzten Nachunternehmers (gleich welchen Grades) oder eines Perso-
naldienstleisters berechtigterweise wie ein Blirge auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns
oder Branchenmindestlohns oder von einer der in § 8 AEntG genannten Einrichtungen der Tarif-
vertragsparteien auf Zahlung von Beitragen in Anspruch genommen wird, stellt der Auftragneh-
mer den Auftraggeber von diesen Anspriichen frei.

(4)  Der Auftragnehmer wird jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers alle erforderlichen Nach-
weise Ubermitteln, dass er und etwaige von ihm beauftragte Nachunternehmer und Personal-
dienstleister den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns bzw. des ein-
schlagigen Branchenmindestlohns, der Steuern und der Beitrdge zu allen Sozialversicherungen
und den Berufsgenossenschaften sowie Sozialkassen oder anderen Einrichtungen der Tarifver-
tragsparteien ordnungsgemé&B nachkommen. Bei der Vorlage-/Nachweisverpflichtung handelt
es sich um eine vertragliche Nebenpflicht, die fiir den Auftraggeber von besonderer Bedeutung
ist.

(5)  Illegale Beschaftigung jeder Art ist zu unterlassen.

(6)  Der Auftragnehmer darf zur Erfiillung seiner nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
Nachunternehmer beauftragen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber Uber die Beauftra-
gung von Nachunternehmern in einer angemessenen Zeit, spatestens 3 Monate nach Unterzeich-
nung dieses Vertrages durch die Parteien, unterrichten. Der Auftraggeber hat das Recht, der
Nachunternehmerbeauftragung aus wichtigem Grund schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der Mitteilung zu widersprechen.

Ist der Auftraggeber berechtigt, der Beauftragung des Nachunternehmers zu widersprechen
oder aus wichtigem Grund dessen Ablésung zu verlangen, stehen dem Auftragnehmer keine An-
spriche gegen den Auftraggeber, etwa auf Schadensersatz, zu.

(7)  Soweit der Auftragnehmer zur Auftragserfiillung Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmer-
iiberlassungsgesetzes (AUG) beschaftigen mdchte, hat er den Auftraggeber iiber den Abschluss
eines Arbeitnehmeriiberlassungsvertrags in angemessener Zeit, spatestens vier Wochen vor Ar-
beitsbeginn der eingesetzten Leiharbeitnehmer, schriftlich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers den Arbeitnehmeriiberlassungsvertrag
vorzulegen. Er hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Voraussetzungen des § 1b AUG vorliegen und
der Verleiher seinen Verpflichtungen nach AUG, AEntG, MiLoG ebenso nachkommt, wie samtli-
chen Verpflichtungen gegeniliber Sozialversicherungs- und Unfallversicherungstragern und an-
deren gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne der §§ 8, 5 AEntG.

Der Auftraggeber hat das Recht, der Beauftragung des Verleihers aus wichtigem Grund schrift-
lich innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mitteilung zu widersprechen. Ist der Auftraggeber
berechtigt, der Beauftragung des Verleihers zu widersprechen oder aus wichtigem Grund dessen
Ablosung zu verlangen, stehen dem Auftragnehmer keine Anspriiche gegen den Auftraggeber,
etwa auf Schadensersatz, zu.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ausschliefilich Personal einzusetzen, das liber samtliche

fur die Auslibung der Tatigkeit erforderlichen gesetzlichen Aufenthalts-, Beschaftigungs- und
Sozialversicherungsnachweise verfiigt. Sofern vertraglich vereinbart, dirfen weder der Auftrag-
nehmer noch seine Nachunternehmer Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmeriberlas-
sungsgesetzes (AUG) einsetzen. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung dieser Verpflichtungen
auch durch seine Nachunternehmer sicherzustellen. Der Auftraggeber oder ein von ihm Bevoll-
machtigter ist berechtigt, die Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen jederzeit durch ge-
eignete Nachweise und Kontrollen zu Uberprifen.

Sollte der Auftragnehmer gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen gemafB § 10§ 10 versto-
Ben, ist der Auftraggeber vorbehaltlich weiterer etwaiger Rechte befugt, ihm eine angemessene
Nachfrist zur Erfiillung der betreffenden Verpflichtungen zu setzen. Sollte diese angemessene
Nachfrist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, zur Absicherung etwaiger Zah-
lungs- und/oder Schadensersatzanspriiche einen Einbehalt in angemessener Héhe von (Teil-
oder Schluss-) Rechnungen vorzunehmen. Dies gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber be-
rechtigterweise aus der Biirgschaft nach MiLoG bzw. AEntG in Anspruch genommen wird. Der
Auftraggeberistin diesen Fallen dariiber hinaus berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen und
/ oder Schadensersatz zu verlangen.

Fallt ein Nachunternehmer aus, auf dessen Kapazitaten der Auftragnehmer i.R.e. Eignungsleihe
nach § 47 SektVO zuriickgegriffen hat, so hat er dies dem Auftraggeber unverziiglich anzuzeigen.
Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer zu verlangen, ein gleichermalien geeignetes
Ersatzunternehmen beizubringen, welches an die Stelle des ausgefallenen Unternehmens tritt.
Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer fir seine Nachunternehmer Erklarun-
gen und Nachweise zur Eignung vorzulegen.

8 11 - Kommunikation wahrend Vertragslaufzeit

(1)

(2)

(3)

Grundsatzlich soll die Kommunikation im Rahmen der Auftragsausfiihrung in Textform gesche-
hen, soweit nicht in diesem Vertrag eine strengere Form vorgesehen ist. Nicht ausreichend zur
Wahrung der Textform ist jedoch eine Kommunikation Uber Textnachrichten von mobilen Endge-
raten wie etwa SMS oder Chats.

Die Vertragssprache ist Deutsch. Samtliche Korrespondenz und alle sonstigen Unterlagen und
Dokumente sind in deutscher Sprache abzufassen. Dies gilt auch fiir die gesamte nach diesem
Vertrag vom Auftragnehmer geschuldete Dokumentation.

Fir die Durchfihrung dieses Vertragsverhaltnisses benennt der Auftraggeber die folgende Per-
son zum Projektleiter und technischen Ansprechpartner:
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Vertreter des Projektleiters ist:

Der Auftragnehmer hat samtliche Kommunikation tber die technische und operative Vertragsdurch-
fihrung nur an die vorbenannten Personen zu richten.

(4) Kaufmannische Kommunikation ist mit der Einkaufsabteilung des Auftraggebers zu fiihren und
an folgende Person zu richten:

(5) Der Auftraggeber soll seine Korrespondenz an folgende Ansprechpartner beim Auftragnehmer
richten:

(6) Der Auftragnehmer wird seinen Betrieb nach billigem Ermessen derart organisieren, dass der
benannte Ansprechpartner wahrend der gesamten Durchfihrung des Vertragsverhaltnisses des
Auftraggebers durchgangig zur Verfligung steht und nur aus erheblichem Grund ausgetauscht
wird. Soweit ein Wechsel des Ansprechpartners vom Auftragnehmer dennoch nicht vermieden
werden kann, hat der Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unter Nennung des neuen An-
sprechpartners sowie des Zeitpunkts des Wirksamwerdens des Wechsels schriftlich anzuzeigen.

8 12 - Rechnungen und Zahlungen

(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen
gemal dem in Absatz 12 geregelten Zahlungsplan durch Anzahlungs- und Schlussrechnungen in
Rechnung.

(2)  Jede Rechnung hat alle gesetzlichen vorgeschriebenen Pflichtangaben nach deutschem Recht
sowie die vollstandige Bestellnummer des Auftraggebers, soweit vorhanden die Lieferschein-
nummer des Auftragnehmers und Details iber die erbrachten Leistungen zu enthalten.

Stand: 02.10.2026 Seite 13 von 31



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

S
NEL

Zusammen mit der Rechnung sind jeweils eine detaillierte Aufstellung und Bezeichnung der ge-

lieferten und abgerechneten Leistungen und deren Dokumentationen sowie ggf. Kopien der Pro-
tokolle Uber die Vorlaufige Abnahme gemaf3 § 16 und iber die Finale Abnahme gemaf3 § 17 zu
Ubermitteln.

Die Rechnungen sind mit Umsatzsteuer aufzustellen. Der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss
der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer,
bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung, gilt.

Soweit die Umsatzsteuer vom Auftraggeber nach § 13b UStG gegeniiber den Finanzbehorden ge-
schuldet wird, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Auszahlung der Umsatzsteuer. Diese
ist in diesem Fall vom Auftraggeber direkt an eine zustandige Finanzbehorde abzufihren.

Rechnungen des Auftragnehmers sind innerhalb von dreiBig (30) Tagen nach deren Zugang zur
Zahlung fallig, nicht jedoch vor dem im Zahlungsplan vorgesehenen Zeitpunkt. Entsprechen
Rechnungen nicht den vereinbarten Anforderungen, ist der Auftraggeber berechtigt, die Zahlung
der betroffenen Rechnung auszusetzen, bis eine korrekte, den vorstehenden Anforderungen ent-
sprechende Rechnung erteilt wird. Zahlungsfristen beginnen jeweils erst nach dem Vorliegen von
Rechnungen, die den vereinbarten Anforderungen entsprechen.

Rechnungen sind elektronisch per E-mail wie folgt an den Auftraggeber zu adressieren:

NEL Gastransport GmbH
Fachbereich FIF

Kélnische Strafie 110 - 112
34119 Kassel

rechnungenfnel-gastransport.de

Ist eine Sicherheit fir Vertragserfiillung nicht geleistet oder nicht gestellt, kann der Auftraggeber
von den Teilzahlungen einen 10 %-igen Erfiillungssicherheitsbetrag einbehalten, bis der volle
Betrag der Sicherheit fiir Vertragserfiillung gemaf3 § 21 Absatz 2 erreicht ist.

Die Schlussrechnung ist durch den Auftragnehmer unverziglich nach der finalen Abnahme durch
den Auftraggeber mit allen notwendigen Abrechnungsunterlagen, die von dem Auftraggeber per
Unterschrift anerkannt wurden, in priffahiger Form aufzustellen und dem Auftraggeber nach-
weislich zuzustellen. Die in den vorstehenden Absatzen genannten Unterlagen sowie die Abnah-
meprotokolle sind der Schlussrechnung ebenfalls beizufiigen. Der Anspruch auf Schlusszahlun-
gen wird innerhalb von 20 Kalendertagen nach Zugang der priiffahigen Schlussrechnung fallig.

Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Hohe
von zwei (2] Prozentpunkten tiber dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemaf § 247 Abs. 1 S. 1
BGB pro Jahr zu verlangen. Der Nachweis eines weitergehenden Verzégerungsschadens bleibt
dem Auftragnehmer vorbehalten.
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Soweit die Voraussetzungen der §§ 48 ff. EStG vorliegen und der Auftragnehmer keine entspre-

chende Freistellungsbescheinigung vorlegt, ist der Auftraggeber berechtigt, einen Steuerabzug
von 15 % der Zahlung vorzunehmen und an das fir den Auftragnehmer zustandige Finanzamt
abzufihren. Hierzu hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber spatestens mit Vorlage der Rech-
nung das fir den Auftragnehmer zustandige Finanzamt, die Steuernummer und die Bankverbin-
dung des Finanzamtes des Auftragnehmers mitzuteilen. Forderungen, in Bezug auf welche die
Voraussetzungen der §§ 48ff. EstG vorliegen, werden nicht fallig, solange der Auftragnehmer die
erforderlichen Angaben nicht Ubermittelt hat.

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auf-
tragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Es wird folgender Zahlungsplan vereinbart:
1. Anzahlung

Der Auftraggeber leistet (jeweils) eine Anzahlung in Hohe von 30% des Kaufpreises je Bauteil
gemal § 3 Absatz 1 zzgl. der gesetzlich geltenden USt. spatestens 30 Kalendertage nach Ver-
tragsschluss und nur gegen Stellung einer Sicherheit fir die Anzahlung gemaf3 § 21 Absatz 1.

2. Schlusszahlung je Bauteil

Der Auftraggeber leistet eine Schlusszahlung in Hohe von 60% des Kaufpreises inkl. Vorab-
Dokumentation gemaR § 3 Absatz 1 zzgl. der gesetzlich geltenden USt. nach erfolgreicher Aus-
stellung des Protokolls Uber die nach diesem Vertrag geschuldete Vorlaufigen Abnahme gemaf
§ 16 und unter Verrechnung der (jeweiligen) Anzahlung sowie nach entsprechender Berech-
nung durch den Auftragnehmer und nur (jeweils) gegen Stellung einer Sicherheit fiir Mangel-
rechte geman § 21 Absatz 3 (Schlusszahlung je Bauteil).

3. Zahlung der Dokumentation

Der Auftraggeber leistet die Zahlung in Hohe von 10% des Kaufpreises nach vollstandiger End-
dokumentation gemaf § 5 zzgl. der gesetzlich geltenden USt.

8 13 - Erfiillungsort

Erfillungsort fir Leistungen des Auftragnehmers zur Herstellung und Lieferung der Rohrlei-
tungsmaterialien ist der Lieferort gemaf § 14 Absatz 1. Erfiillungsort fir Zahlungen ist Kassel.

8§ 14 - Lieferung, Lieferumfang, Transport, Gefahr- und Eigen-

(1)

tumsibergang

Der Auftragnehmer ist zur Lieferung des einzelnen Bauteils in Ubereinstimmung mit den Anfor-
derungen dieses Vertrages verpflichtet. Die Lieferung hat DAP Wittenburg gemafl IN-
COTERMS® [2020] (nicht abgeladen) zum Lieferort zu erfolgen.
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Die Bauteile sind nach MaBgabe des Auftraggebers in XXXXXX (nachfolgend ,Lieferort”) anzulie-

fern. Der Auftraggeber wird den Lieferort nach eigenem billigem Ermessen bestimmen, jedoch
begrenzt auf einen Radius von finf (5) km Entfernung vom Lieferort. Der Auftraggeber kann den
Lieferort bis drei (3) Kalendertage vor dem Liefertermin gemaB § 15 Absatz 1 gegeniiber dem
Auftragnehmer bestimmen.

Der Auftragnehmer ist fir die Koordination des Transports, dessen Organisation, die Auswahl
des geeigneten Transportmittels, die Verpackung, die Information tber Lage und Beschaffenheit
der Ablieferstelle und der Zufahrtstraf3en selbst verantwortlich und tragt alle in diesem Zusam-
menhang entstehenden Kosten.

Der Auftraggeber kann den konkreten Lieferumfang bis drei (3) Kalendertage vor dem Lieferter-
min nach § 15 Absatz 1 des jeweiligen Bauteils bestimmen. Insbesondere kann eine getrennte
Lieferung der Bauteile verlangt werden. Der Auftragnehmer kann seine Verpflichtung zur Liefe-
rung des Bauteils zum vereinbarten Termin nur mit einer Lieferung erfillen, die dem vom Auf-
tragnehmer bestimmten Lieferumfang entspricht.

Der Gefahriibergang auf den Auftraggeber in Bezug auf das jeweilige Bauteil und seine Doku-
mentation erfolgt im Zeitpunkt der Ausstellung des Protokolls iber die Vorlaufige Abnahme ge-
maf § 16 durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer.

Der Auftraggeber erwirbt das Eigentum an den Bauteilen und den Dokumentationen mit Zahlung
des Gesamtkaufpreises gemaf3 § 3 . Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber das
Eigentum jeweils uneingeschrankt und frei von Rechten Dritter zu verschaffen.

8§ 15 - Lieferzeitpunkt und Terminplan, Terminanderung

(1)

(2)

(3)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Lieferung samtlicher nach diesem Vertrag geschuldeter
Bauteile bis spatestens zum:
25.06.2027

(dieser Termin nachfolgend ., Spatesttermin”).

Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit der Anlieferung der Bauteile friihestens ab dem
XX XX XXXX zu beginnen (nachfolgend .. Frithesttermin”]. Dabei hat er seine Planungen zur frist-
gerechten Lieferung der Bauteile beginnend ab dem Friihesttermin wie folgt vorzunehmen:

Wir bitten an dieser Stelle um einen Lieferplan mit Angabe eines Frihest- und Spatesttermins je
Position.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Lieferung samtlicher nach diesem Vertrag geschuldeter
Dokumentationen der Bauteile i.S.v. § 5 bis spatestens 28 Kalendertage nach dem jeweiligen
Spatesttermin gemal Absatz 1
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Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziiglich nach Abschluss dieses Vertrages einen

Terminplan mit einer zeitlich detaillierten Darstellung der Meilensteine seiner Planungsaktivita-
ten, der Beschaffung von Fertigungsmaterialien und des Fertigungsablaufplans zur Herstellung
der Bauteile vorzulegen (nachfolgend .. Terminplan”]. Insbesondere hat der Terminplan die Zeit-
punkte zur Lieferung der einzelnen Bauteile unter Beachtung der Maf3igaben gemaf3 Absatz 1 und
2 auszuweisen. Erklart der Auftraggeber seine Zustimmung zu dem vom Auftragnehmer vorge-
legten Terminplan, ist dieser Terminplan zwischen den Parteien vereinbart und mafigeblich fur
die weitere Vertragsdurchfiihrung. Der Auftraggeber ist jederzeit im Rahmen seines billigen Er-
messens (§ 315 BGB) berechtigt, weitere Informationen zu verlangen.

Kann der Auftragnehmer bei Beachtung der erforderlichen Sorgfalt erkennen, dass sich eine Ab-
weichung von dem zuletzt mit dem Auftraggeber vereinbarten Terminplan ergibt, insbesondere
ein geplanter Liefertermin voraussichtlich nicht eingehalten werden kann, so hat er dies dem
Auftraggeber unverziiglich unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Ver-
zégerung schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer wird in solchen Fallen alle Mafinahmen ergreifen, die zur Einhaltung des
vereinbarten Liefertermins erforderlich und geboten sind. Auf entsprechende Anforderung durch
den Auftraggeber wird er diese Mainahmen dem Auftraggeber schriftlich mitteilen.

Die blofe Mitteilung des Auftragnehmers liber eine voraussichtliche Verzégerung insbesondere
eines geplanten Liefertermins gegeniber dem Auftraggeber, lasst den gemaf Absatz 1 verein-
barten Spatesttermin unberiihrt. Die Anderung des Spatesttermins gemaB Absatz 1 kann nur
durch eine mindestens in Textform von dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber tGbereinstim-
mend erklarte Anpassung des Spéatesttermins (nachfolgend ., Termindnderung”) erfolgen.

Der Auftragnehmer erstellt monatlich einen Statusbericht mit Angaben zum Fertigungsstand je
Bauteil, Lieferung und Erhalt von Vormaterial sowie Prognose iiber Einhaltung der Liefertermine.
Der Auftragnehmer Ubersendet den Statusbericht bis jeweils spatestens zum 10. Kalendertag
eines jeden Monats an den Auftraggeber. Form und Inhalt des Statusberichts sind im Rahmen
eines gemeinsamen Kickoff-Termins zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer ab-
zustimmen. Der Auftraggeber ist jederzeit im Rahmen seines billigen Ermessens (§ 315 BGB])
berechtigt, weitere Informationen zu verlangen.

Jede Lieferung ist vom Auftragnehmer mit dem gemaf § 11 vom Auftraggeber benannten tech-
nischen Ansprechpartner zu koordinieren.

§ 16 - Vorlaufige Abnahme

(1)

Die Vertragspartner vereinbaren eine vorldufige Abnahme (. Vorlaufige Abnahme”) der Bauteile
und deren Dokumentation durch den Auftraggeber. Die Vorlaufige Abnahme ist durch den Auf-
traggeber fir die zu den unterschiedlichen Lieferterminen gem. § 15 Abs. (1)§ 15 0 zu liefernden
Bauteile jeweils gesondert zu erteilen, wenn

a) die zu dem entsprechenden Liefertermin gem. § 15 Abs. (1)§ 15 0 zu liefernden Bauteile voll-
standig zum Lieferort geliefert wurden und
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b) eine Sichtprifung des Bauteils durch den Auftraggeber ohne Mangelbefund erfolgt ist oder

der Auftraggeber diese Priifung nicht binnen 7 Tagen nach vollstandiger Lieferung gem. lit. a)
durchgefiihrt hat und

c) die Dokumentation des Bauteils geliefert wurde und

d) eine Vollstandigkeitskontrolle der Dokumentation auf die gem&B Technischer Spezifikation
(Anlage 2) als Bestandteil der Dokumentation bestimmten Material- und Priifzertifikate durch
den Auftraggeber ohne Mangelbefund erfolgt ist oder der Auftraggeber diese Prifung nicht
binnen 7 Tagen nach vollstandiger Lieferung gem. lit. a) durchgefiihrt hat.

Der Auftraggeberistim Rahmen der Vorlaufigen Abnahme nur zu einer Sichtpriifung der Bauteile
auf offensichtliche Mangel und zur Vollstandigkeitskontrolle der zugehorigen Dokumentation auf
die geschuldeten Material- und Prifzertifikate verpflichtet.

Im Rahmen der Vorlaufigen Abnahme festgestellte Mangel sind dem Auftragnehmer unverziig-
lich, spatestens jedoch sieben (7) Werktage (montags - freitags) nach Lieferung des Bauteils oder
der Dokumentation dem Auftragnehmer anzuzeigen.

Weitere Untersuchungs- und Riigepflichten obliegen dem Auftraggeber nicht.

Uber die Vorldufige Abnahme der Bauteile und ihrer Dokumentation wird ein dem Muster in An-
lage 8 entsprechendes Protokoll erstellt. Das Protokoll ist durch den Auftragnehmer und den
Auftraggeber zu unterschreiben. Das Datum der letzten Unterschrift ist das Datum der Ausstel-
lung des Protokolls. Mit Ausstellung des Protokolls wird die Vorlaufige Abnahme durch den Auf-
traggeber erklart.

8 17 - Finale Abnahme

(1)

(2)

Die Lieferung der Bauteile und ihrer Dokumentation ist durch den Auftraggeber final abzuneh-
men (“Finale Abnahme”). Die Finale Abnahme ist durch den Auftraggeber zu erteilen, wenn

a) die Vorldufige Abnahme der Bauteile und deren Dokumentation erklért wurde und

b) eine sach- und fachgerechte Wasserdruckprobe der Bauteile in eingebautem Zustand durch
den Auftraggeber ohne Mangelbefund erfolgt ist und

c) bei der Inbetriebnahme der Leitung mit ihrer Begasung die vertragsgemé&Be Funktion der
Bauteile in eingebautem Zustand durch den Auftraggeber festgestellt worden ist.

Eine Finale Abnahme kann der Auftragnehmer friihestens 7 Tage nach dem im Projektterminplan
fur die Wasserdruckprobe vorgesehenen Termin verlangen. Jede vom Auftragnehmer nach § 640
Abs. 2 BGB gesetzte, friher ablaufende Frist ist unwirksam.

Der Betrieb der Bauteile unter den bei der Begasung zur Inbetriebnahme der Leitung herrschen-
den Betriebsbedingungen wird als Abnahmetest zur Finalen Abnahme (nachfolgend ., Abnahme-
test”) vereinbart.
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Die Vertragspartner vereinbaren, dass der Auftraggeber im Rahmen des Abnahmetests nur sol-

che Mangel der Bauteile zu riigen hat, die unter den dabei gegebenen Betriebsbedingungen der
Bauteile fir ihn erkennbar waren. Mit Finaler Abnahme verzichtet der Auftraggeber daher nicht
auf Gewahrleistungsanspriiche hinsichtlich Mangel, die im Zeitpunkt der Finalen Abnahme be-
reits vorhanden und unter anderen Betriebsbedingungen als den beim Abnahmetest herrschen-
den Betriebsbedingungen hatten erkannt werden konnen. Der Auftragnehmer wird sich entspre-
chend nicht darauf berufen.

Der Auftraggeber erklart, dass seine betrieblichen Kapazitaten durch die Errichtung der Leitung
soweit ausgeschopft sind, dass eine abschlieBende und sachgerechte Uberpriifung der vom Auf-
tragnehmer gelieferten Dokumentationen auf Mangel durch den Auftraggeber bis zum Zeitpunkt
der Finalen Abnahme nicht erfolgen kann. Daher vereinbaren die Vertragspartner, dass mit der
Finalen Abnahme keine Erklarung des Auftraggebers zur Mangelfreiheit der Dokumentation des
jeweiligen Bauteils verbunden ist.

Mit Finaler Abnahme verzichtet der Auftraggeber nicht auf seine Gewahrleistungsanspriche hin-
sichtlich solcher Mangel, die im Zeitpunkt der Finalen Abnahme vorhanden und nicht erkennbar
waren. Der Auftragnehmer wird sich entsprechend nicht darauf berufen. Die Erklarung der Fina-
len Abnahme bestimmt fiir die Dokumentation daher nur den Beginn der Gewahrleistungszeit.
Eine weitergehende Erklarung ist damit nicht verbunden.

Uber die Finale Abnahme der Bauteile und ihrer Dokumentation wird ein dem Muster in Anlage
9 entsprechendes Protokoll erstellt. Das Protokoll ist durch den Auftragnehmer und den Auf-
traggeber zu unterschreiben. Das Datum der letzten Unterschrift ist das Datum der Ausstellung
des Protokolls. Mit Ausstellung des Protokolls wird die Finale Abnahme durch den Auftragge-
ber erklart.

8§ 18 - Rechte bei Mangeln

(1)

(2)

Der Auftragnehmer gewahrleistet, die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen mangelfrei
und mit den in der Technischen Spezifikation (Anlage 2) bestimmten Eigenschaften zu erbringen.

Der Auftragnehmer steht auBBerdem dafiir ein, dass die Lieferungen und Leistungen dem Stand
der Technik und - sofern relevant - dem allgemein anerkannten Stand der Sicherheitstechnik,
Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechen, mit qualifiziertem Personal erbracht werden und im
Einklang mit allen einschlagigen Rechtsvorschriften stehen. Die Bauteile miissen den Anforde-
rungen der zum Zeitpunkt der Vertragserfillung geltenden besonderen Sicherheitsbestimmun-
gen fir Maschinen, Gerate und Anlagen entsprechen und eine CE-Kennzeichnung besitzen.

Fir die Mangelrechte des Auftraggebers gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit nachfol-
gend nicht ausdriicklich anders geregelt.

Der Auftraggeber ist bei Mangeln berechtigt, Nacherfiillung nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen zu verlangen. Die Wahl der Art der Nacherfillung liegt beim Auftraggeber.
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(3]  Die Mangelanspriiche des Auftraggebers verjahren einheitlich 24 Monate nach erfolgreichem Ab-

schluss der fir samtliche vertragsgegenstandlichen Bauteile vorgesehenen Druck- und Funkti-
onsprifungen, jedoch spatestens 36 Monate nach dem Datum des letzten Protokolls iiber die
Vorlaufige Abnahme gemaR § 16. Maf3geblich ist der jeweils friiher eintretende Zeitpunkt.

(4)  Nach einer Mangelriige hat der Auftragnehmer mit der Mangelbeseitigung unverziiglich zu be-
ginnen und die Mangel in angemessener Frist zu beseitigen. Auch vor erfolgter Finaler Abnahme
gemaf § 17 kann der Auftraggeber den Auftragnehmer auffordern, bereits erkannte Mangel zu
beseitigen und ihm hierfir eine angemessene Frist setzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel
oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu
ersetzen.

(5]  Der Auftragnehmer hat die zur Nacherfiillung erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Der Auf-
tragnehmer hat sich bei der Abwicklung der Nacherfiillung nach den betrieblichen Belangen des
Auftraggebers zu richten. Ist die Nacherfiillung nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt,
wurde sie verweigert, ist sie fehlgeschlagen oder war die Fristsetzung entbehrlich, kann der Auf-
traggeber die weiteren gesetzlichen Rechte bei Mangeln geltend machen.

Ist die Nacherfiillung nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt oder ist sie fehlgeschlagen oder
war die Fristsetzung entbehrlich, ist der Auftraggeber zusatzlich zu den in Absatz 3 genannten
Rechten berechtigt, den Mangel auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers selbst zu beseitigen
oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Auftragnehmer den Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen zu verlangen. Eine Fristsetzung ist insbesondere dann entbehrlich, wenn unver-
haltnismafig hohe Schaden drohen und der Auftraggeber nicht erreichbar ist oder er den Scha-
denseintritt auch bei sofortiger Benachrichtigung nicht verhindern kénnte. Im Ubrigen gelten die
gesetzlichen Bestimmungen. Weitere Rechte des Auftraggebers aus gesetzlicher Mangelhaftung
oder vom Auftragnehmer Glbernommenen Garantien bleiben unberihrt.

(6)  Der Auftragnehmer hat die Erledigung der Mangelbeseitigung schriftlich beim Auftraggeber an-
zuzeigen.

(7)  BeiMangelriigen nach der Finalen Abnahme gemaB § 17 sind Nachbesserungsarbeiten ebenfalls
formlich abzunehmen. Die Gewahrleistungspflichten des Auftragnehmers gelten in vollem Um-
fang auch fur jedes reparierte oder ausgetauschte Bauteil sowie fiir jeden reparierten oder aus-
getauschten Teil einer bereits gelieferten oder eingebauten Leistung. Fiir diese Bauteile und
Leistungen gelten die Regelungen dieses § 18, einschlieBlich der Verjahrungsregelung in Absatz
3, entsprechend.

(8)  Die Parteien vereinbaren den Zeitpunkt des Zugangs einer Mitteilung des Auftraggebers iiber
eine Betriebsstorung, Fehlfunktion oder Fehlerhaftigkeit des Bauteils beim Auftragnehmer als
Zeitpunkt des Beginns von Verhandlungen tuber den Anspruch des Auftraggebers auf Mangelbe-
seitigung im Sinne von § 203 Satz 1 BGB.
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Soweit zwingendes deutsches Recht dem nicht entgegensteht, ist im Falle einfacher Fahrlassig-

keit die Haftung des Auftragnehmers fir Einnahmeausfalle, entgangenen Gewinn, Produktions-
ausfalle, Zinsverluste, Nutzungsausfalle sowie sonstige mittelbare Schaden ausgeschlossen. Die
vorstehende Haftungsbeschrankung lasst die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Mangelbe-
seitigung sowie zur Tragung der hierfir erforderlichen Aufwendungen nach diesem § 18 unbe-
rihrt.

Die Haftungsbeschrankung gilt nicht bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit, bei Anspriichen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei arglistigem Ver-
schweigen eines Mangels oder bei Ubernahme einer ausdriicklichen Garantie. Bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten bleibt die Haftung fiir den vertragstypischen, bei Vertragsschluss
vorhersehbaren Schaden unberihrt.

8 19 - Vertraulichkeit der Auftragsunterlagen; Veroffentlichung

(1)

(2)

(3)

(4)

Der Auftragnehmer verpflichtet sich vorbehaltlich gesetzlicher, gerichtlicher oder behordlicher
Offenlegungspflichten, alle technischen, wissenschaftlichen, kommerziellen und sonstigen In-
formationen, die der Auftragnehmer im Rahmen des Vertrages direkt oder indirekt erlangt, ins-
besondere die Unterlagen des Auftraggebers (nachfolgend "Vertrauliche Informationen”) ge-
heim zu halten, nicht kommerziell zu verwerten, nicht zum Gegenstand gewerblicher Schutz-
rechte zu machen, nicht an Dritte weiterzugeben oder Dritten in sonstiger Weise zuganglich zu
machen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Vertrauliche Informationen an vom Auftraggeber zu-
gelassene Subunternehmer weiterzugeben, soweit diese Informationen von dem Subunterneh-
mer zur Vertragserfillung zwingend bendtigt werden und dieser seinerseits einer vergleichbaren
Geheimhaltung unterliegt.

Vertrauliche Informationen dirfen zu keinem anderen Zweck als dem der Durchfiihrung des Ver-
trages verwendet werden. Soweit die Vertraulichen Informationen Geschaftsgeheimnisse im ge-
setzlichen Sinne enthalten, gilt die Vertraulichkeitsverpflichtung zeitlich unbegrenzt. Im Ubrigen
gilt die Geheimhaltungsverpflichtung fiir eine Dauer von 12 Jahren ab Vertragsabschluss. Etwa-
ige weitergehende Vertraulichkeitsverpflichtungen aus dem vorgelagerten Vergabeverfahren
bleiben hierdurch unberihrt.

Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind Informationen, welche sich zum Zeitpunkt
der Zurverfiigungstellung durch den Auftraggeber bereits rechtmafig im Besitz des Auftragneh-
mers befinden, rechtmafigerweise offenkundig sind oder rechtmafig von Dritten erlangt wur-
den. Ausgenommen von dieser Geheimhaltungspflicht sind ferner Informationen, die gegeniiber
Personen offenbart werden, die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, wobei
sich der Auftragnehmer dazu verpflichtet, diese Personen nicht von dieser Verschwiegenheits-
pflicht zu entbinden. Der Auftragnehmer tragt die Beweislast fir das Vorliegen dieser Ausnahme.

Der Auftragnehmer stellt durch geeignete vertragliche Vereinbarungen sicher, dass auch seine
jeweils zur Vertragserfullung eingesetzten Mitarbeiter und sonstige Erfullungsgehilfen entspre-
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chend den vorgenannten Regelungen zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Der Auftragneh-

mer wird dem Auftraggeber die Einhaltung dieser Verpflichtungen auf Wunsch schriftlich besta-
tigen.

(5)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen und geeigneten Vorkehrungen und MaB-
nahmen zu treffen, damit die erlangten Vertraulichen Informationen jederzeit wirksam gegen
Verlust sowie gegen unberechtigten Zugriff geschiitzt sind. Hierzu gehoren insbesondere die
Schaffung und Aufrechterhaltung von geeigneten und erforderlichen Zutritts- bzw. Zugriffsvor-
kehrungen fir Raumlichkeiten, Behaltnisse, IT-Systeme, Datentrager und sonstige Informati-
onstrager, in bzw. auf denen sich Vertrauliche Informationen befinden, sowie die Durchfiihrung
geeigneter Unterweisungen fir die Personen, die gemaf dieser Ziffer zum Umgang mit Vertrau-
lichen Informationen berechtigt sind. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber un-
verzliglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn bei dem Auftragnehmer ein Verlust und / oder
ein unberechtigter Zugriff von / auf Vertrauliche Informationen eingetreten ist.

(6]  Die Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen im
Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes und die Verpflichtung zur diskriminierungsfreien Offenle-
gung von Informationen, die im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftliche Vorteile
bringen konnen, bleiben von den vorstehenden Regelungen unberiihrt.

Samtliche den Auftrag betreffende Verdffentlichungen bedirfen grundsatzlich der vorherigen
Genehmigung des Auftraggebers. Der Genehmigungsantrag muss schriftlich eingereicht wer-
den, und es muss daraus die beabsichtigte Verwendung der Veroffentlichung hervorgehen. Jede
Uber die im Genehmigungsantrag angegebene, beabsichtigte Verwendung der Veroffentlichung
hinausgehende Verwendung bedarf eines neuen Antrags. Nach Erhalt der schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers sind samtliche Veréffentlichungsunterlagen in dreifacher Ausfertigung
mindestens einen Monat vor der geplanten Verwendung zur Uberpriifung beim Auftraggeber vor-
zulegen und dirfen nur bei erneuter schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber veroffentlicht
werden.

8 20 - Vertragsstrafe und Schadensersatz
(1) Vertragsstrafe bei Lieferverzug

Fir die Zwecke dieses § 20 gilt eine Lieferung nur dann als vollstandig und vertragsgemaf er-
bracht, wenn:

1. die vereinbarten Liefermengen vollstandig und frei von Mengenabweichungen am
vertraglich vereinbarten Lieferort bereitgestellt wurden,

2. die Lieferung innerhalb der vertraglich vereinbarten Lieferfrist erfolgt ist,

3. die gelieferten Bauteile und Liefergegenstande samtlichen Anforderungen des Vertrages und
den GASCADE-Spezifikationen entsprechen.
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Kommt der Auftragnehmer mit den von ihm bis zu den Terminen gemaf § 15 Absatz 1 zu erbrin-

genden Lieferungen aus von ihm zu vertretenden Griinden in Verzug, ist er verpflichtet, eine Ver-
tragsstrafe in Hohe von 0,1 % des Gesamtkaufpreises der von der Terminiberschreitung be-
troffenen Bauteile fiir jeden angefangenen Kalendertag der Verzogerung zu zahlen.

Ist der Auftragnehmer an einem Kalendertag mit mehreren Terminen in Verzug, fallt die Ver-
tragsstrafe fur diesen Kalendertag nur einmal an.

Die Vertragsstrafe ist auf 5 % des Gesamtkaufpreises der von der Terminiberschreitung be-
troffenen Bauteile begrenzt. Die Summe aller nach diesem Vertrag verwirkten Vertragsstrafen
ist fur samtliche Terminiberschreitungen insgesamt auf hdchstens 5 % des tatsachlich geschul-
deten Gesamtkaufpreises begrenzt.

Der Auftraggeber kann sich die Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der letzten nach diesem Vertrag
geschuldeten Zahlung vorbehalten und sie bis zu diesem Zeitpunkt geltend machen. Einer aus-
driicklichen Vorbehaltserklarung bei der Vorlaufigen oder Finalen Abnahme beziehungsweise bei
Entgegennahme der verspateten Leistung bedarf es nicht. § 341 Abs. 3 BGB findet keine Anwen-
dung. Die Vertragsstrafe wird auf einen Schadensersatzanspruch wegen Verzugs angerechnet.
Die Geltendmachung eines dariiber hinausgehenden Schadens bleibt unberihrt.

Die Zahlung einer Vertragsstrafe befreit den Auftragnehmer nicht von der Erfiillung seiner ver-
traglichen Verpflichtungen.

Die Parteien sind sich dariber einig, dass die termingerechte Lieferung fiir die Projektdurchfiih-
rung von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung ist.

(2)  Schadensersatz bei Pflichtverletzungen wihrend der Gewéhrleistung

Verletzt der Auftragnehmer schuldhaft seine Verpflichtungen zur Mangelbeseitigung oder
kommt er einer berechtigten Aufforderung zur Nacherfiillung nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach, ist der Auftraggeber berechtigt, Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zu verlangen.

Die gesetzlichen Rechte des Auftraggebers, insbesondere auf Nacherfillung, Selbstvornahme
und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen, bleiben unberihrt.

(3]  Termindnderungen

Vereinbaren die Parteien eine Terminanderung gemaf § 15 Absatz 6, gilt die Regelung zur Ver-
tragsstrafe nach Absatz 1 entsprechend fir den neu vereinbarten Termin.

(4)  Kein Ausschluss weiterer Rechte 9

Die vorstehenden Regelungen lassen sonstige vertragliche und gesetzliche Anspriiche des Auf-
traggebers unberihrt.
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§ 21 - Sicherheiten

(1) Der Auftragnehmer leistet eine Sicherheit in Héhe des Bruttobetrages der vereinbarten Anzah-
lung. Die Sicherheit fir die Anzahlung dient der Sicherung samtlicher Anspriiche des Auftragge-
bers auf Rickzahlung der Anzahlung, insbesondere wegen Schlecht- oder Nichtleistung, Ver-
tragsstrafen oder Schadensersatz sowie wegen Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen.

Dem Auftragnehmer steht es frei, die Sicherheit durch Stellung einer entsprechenden Biirg-
schaft zu leisten. In diesem Fall muss es sich um eine unbefristete, selbstschuldnerische, fir
den Auftraggeber kosten- und spesenfreie, dem deutschen Recht unterliegende und unter Ver-
zicht auf das Recht zur Hinterlegung des Biirgschaftsbetrages und die Einreden der Anfechtbar-
keit, der Aufrechenbarkeit und der Vorausklage gemaf3 den §§ 770 und 771 BGB ausgestellte
Blirgschaft handeln, wobei der Verzicht auf das Recht aus § 770 Abs. 2 BGB (Einrede der Aufre-
chenbarkeit) nicht gilt, sofern die Gegenforderung des Auftragnehmers unbestritten oder rechts-
kraftig festgestellt ist. Die Birgschaftsurkunde hat dem vom Auftraggeber in Anlage 5 zur Ver-
fiigung gestellten Muster zu entsprechen.

Die Biirgschaftsurkunde ist dem Auftraggeber im Original vorzulegen.

Die Sicherheit fir die Anzahlung ist nach Vorlaufiger Abnahme gemaf3 § 16 des letzten durch den
Auftragnehmer gelieferten Bauteils und dem Vorliegen der vollstandigen Dokumentation aller
Bauteile durch den Auftraggeber auf Anforderung des Auftragnehmers zuriickzugeben.

(2)  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverziiglich nach Vertragsschluss eine Biirgschaft eines in
der Européischen Union anséassigen Biirgen (Kreditversicherer, Bank oder &ffentlich-rechtliches
Kreditinstitut) in Hohe von 5 % des Gesamtkaufpreises fir die Erfillung samtlicher ihm oblie-
gender Verpflichtungen aus diesem Vertrag gemaf der Muster-Vertragserfillungsbirgschaft in
Anlage 5 des Vertrages zu stellen (Vertragserfiillungssicherheit). Die Vertragserfiillungsbirg-
schaft ist eine unwiderrufliche und unbefristete selbstschuldnerische Blirgschaft und muss nicht
auf erstes Anfordern ausgestellt sein.

Die Vertragserfillungssicherheit sichert insbesondere die vertragsgemafe Ausfiihrung der Leis-
tungen, einschlieBlich Abrechnung, sowie die Erstattung von Uberzahlungen, einschlieBlich der
Zinsen, ferner die Erfillung von Schadensersatzanspriichen jeglicher Art, insbesondere wegen
Schadensersatzes neben und statt der Leistung, auch wegen Verschuldens bei Vertragsverhand-
lungen und aus Abwicklungsverhaltnissen, z.B. nach berechtigter Kiindigung des Vertrages
durch den Auftraggeber, sowie Anspriiche des Auftraggebers aus Vertragsstrafe gemaf § 20 die-
ses Vertrages sowie auch samtliche Anspriiche des Auftraggebers aus Delikt und/oder unge-
rechtfertigter Bereicherung.

Die Vertragserfiillungssicherheit sichert keine Mangelanspriiche.

Die Vertragserfillungssicherheit ist nach der finalen Abnahme gemaf § 17 dieses Vertrages dem
Auftragnehmer zuriickzugeben, und zwar Zug-um-Zug gegen die Gewahrleistungssicherheit des
Auftragnehmers gemaf3 § 21 Absatz 3 und 4 dieses Vertrages, es sei denn, dass Anspriiche des
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Auftraggebers, die nicht von der Gewahrleistungssicherheit gemaf3 § 21 Absatz 3 und 4 dieses

Vertrages gesichert werden, noch nicht erfillt sind. In diesem Fall ist der Auftraggeber berech-
tigt, fir diese Vertragserfiillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Vertragserfillungs-
sicherheit zurlickzuhalten bzw. die Biirgschaft entsprechend nur teilzuenthaften.

Klargestellt wird, dass der Auftraggeber nicht berechtigt ist, zugleich die Vertragserfiillungs-
birgschaft nicht zu enthaften bzw. dem Auftragnehmer nicht zuriickzugeben und aus demselben
Grunde Einwendungen gegen den falligen Netto-Gesamtkaufpreis zu erheben und diesen nicht
auszuzahlen (Verbot der Doppelsicherung).

Eine Abnahme im Sinne dieses Vertrages gilt auch dann als erteilt, wenn das Werk des Auftrag-
nehmers objektivabnahmefahig, also frei von wesentlichen Mangeln ist und der Auftragnehmer
dem Auftraggeber eine angemessene Frist zur Erklarung der Abnahme gesetzt hat, die nicht vor
Ablauf von dreiBig (30) Kalendertagen nach dem im Projektterminplan fir den Wasserdrucktest
vorgesehenen Termin endet und ergebnislos abgelaufen ist.

Wenn der Auftragnehmer die Vertragserfillungsbiirgschaft nicht innerhalb von 30 Werktagen
nach Vertragsschluss dem Auftraggeber stellt, ist der Auftraggeber berechtigt, jeweils 10% von
fallig werdenden Netto-Abschlagszahlungen/Teilzahlungen einzubehalten, bis die vereinbarte
Sicherheitssumme erreicht ist. Die Einbehalte sind vom Auftraggeber an den Auftragnehmer
Zug-um-Zug gegen Stellung der vertragsgemafBen Vertragserfiillungsbiirgschaft in voller Hohe
auszuzahlen.

(3] Zur Absicherung samtlicher Anspriiche wegen Mangeln sowie sdmtlicher Anspriiche auf Erstat-
tung von Uberzahlungen, die der Auftraggeber erstmals nach der Abnahme geltend macht, be-
halt der Auftraggeber nach der Abnahme einen Barsicherheitseinbehalt in Hohe von 5 % des nach
Maf3gabe von § 6 angepassten Gesamtkaufpreises ein. Das Recht zum Einbehalt endet in dem
Zeitpunkt, in welchem alle durch den Einbehalt gesicherten Hauptforderungen verjahren.

(4)  Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Barsicherheitseinbehalt durch Stellung einer unwiderruf-
lichen, selbstschuldnerischen Gewahrleistungsbiirgschaft geman Anlage 5 (Muster-Gewéhrleis-
tungsbiirgschaft) abzulésen. Die Gewahrleistungsbiirgschaft ist von einem in einem Mitgliedstaat
der Europaischen Union zugelassenen Kreditinstitut, Kreditversicherer oder offentlich-rechtli-
chen Kreditinstitut zu stellen und muss mindestens bis drei Monate nach Ablauf der Verjahrungs-
frist gemafl § 18 Abs. 3 bestehen.

Sind bei Ablauf dieser Frist Anspriiche des Auftraggebers, die von der Gewahrleistungsbiirg-
schaft gesichert werden und innerhalb der maf3geblichen Frist geltend gemacht wurden, noch
nicht erfillt oder nicht abschlieend geklart, darf die Gewahrleistungsbirgschaft nicht auslau-
fen.
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Der Auftragnehmer hat in diesem Fall rechtzeitig, spatestens 30 Kalendertage vor ihrem Ablauf,

eine entsprechende Verlangerung der Gewahrleistungsbiirgschaft vorzulegen. Die Gewahrleis-
tungsbiirgschaft muss bis zur vollstandigen Erfiillung oder abschlieBenden Klarung der recht-
zeitig geltend gemachten und von ihr gesicherten Anspriche fortbestehen.

Die Gewahrleistungsbiirgschaft darf keine Bestimmung enthalten, nach der sie ungeachtet sol-
cher noch offenen Anspriiche automatisch erlischt.

(5]  Die Biirgschaftssumme betragt 5 % des jeweils gemaB § 6 angepassten Gesamtkaufpreises. Die
Ablosung des Barsicherheitseinbehalt erfolgt Zug um Zug gegen Vorlage der vertragsgemafien
Gewahrleistungsbiirgschaft und Freigabe des Barsicherheitseinbehalt durch den Auftraggeber.

Die Gewahrleistungssicherheit muss nicht auf erstes Anfordern ausgestellt sein.

Nach vollstandiger Erfiillung beziehungsweise abschlieBender Klarung samtlicher rechtzeitig
geltend gemachter und von der Gewahrleistungsbiirgschaft gesicherter Anspriiche hat der Auf-
traggeber die Birgschaftsurkunde unverziiglich zuriickzugeben beziehungsweise die Gewahr-
leistungsbiirgschaft freizugeben.

(6)  Fiir samtliche Biirgschaften gemaR vorstehenden Absatzen wird Folgendes vereinbart:

Samtliche Blirgen miissen zum Zeitpunkt der Stellung der Biirgschaft mindestens folgende Ra-
ting haben: ein Moody’s Langfrist-Rating von A3; sollte es kein Moody’s Langfrist-Rating fiir den
Biirgen geben: ein Fitch-Rating A-; sollte es kein Fitch-Rating fiir den Biirgen geben: ein Stan-
dard & Poor’s Langfrist-Rating A-. Das Recht zur Hinterlegung muss ausgeschlossen sein. Die
Kosten der Sicherheitsleistung sind von dem Auftragnehmer zu tragen.

Unter Bericksichtigung der Hochstfrist gem. § 199 Abs. 4 BGB verjahren Anspriiche aus der
Biirgschaft nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Verjahrungshemmende Maf3nahmen des
Auftraggebers betreffend die Hauptforderung oder Vereinbarungen und/oder Verzichte Gber die
Verjahrung der Hauptforderung beriihren die Verjahrung dieser Biirgschaft allerdings nicht.

Es gilt fur die Birgschaften das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts. Die Biirgschaft erlischt mit ihrer Riickgabe. Gerichtsstand ist Kassel.

(7) Zusatzlich zu den vorstehenden Sicherheiten tritt der Auftragnehmer fiir den Fall, dass die vom
Auftragnehmer erbrachten Leistungen mangelhaft sein sollten und diese Mangel auf fehlerhaf-
ten Vorleistungen bzw. Lieferungen von Vorlieferanten bzw. Nachunternehmern beruhen sollten,
bereits jetzt sicherungshalber alle kiinftigen Mangel- und Schadensersatzanspriiche gegen
seine Nachunternehmer und Vorlieferanten wegen der von diesen fiir die Herstellung der Bau-
teile erbrachten Lieferungen und Vorleistungen zur eigenen Geltendmachung an den Auftragge-
ber ab, der diese Abtretung annimmt. Die Offenlegung dieser Abtretung gegeniiber den Nachun-
ternehmern und Vorlieferanten wird der Auftraggeber jedoch erst vornehmen, wenn der Auftrag-
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nehmer im Mangel- oder Schadenersatzfall seinen Pflichten zur Mangelbeseitigung bzw. Scha-

densersatz innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht nachkommen sollte. Die eigene Ver-
antwortlichkeit des Auftragnehmers nach diesem Vertrag bleibt davon unberihrt. Der Auftrag-
nehmer darf mit den Nachunternehmern keine kiirzeren Gewahrleistungsfristen als die in die-
sem Vertrag bestimmten vereinbaren.

(8)  Soweit durch die vorstehenden Regelungen der realisierbare Wert samtlicher Sicherheiten 110
% der zu sichernden maglichen Anspriiche des Auftraggebers nicht nur voriibergehend lber-
schreitet, ist der Auftraggeber auf Verlangen des Auftragnehmers verpflichtet, von diesem ge-
stellte Sicherheiten nach Wahl des Auftraggebers freizugeben.

§ 22 - Versicherungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich mindestens bis zum Ablauf der gesetzlich und vertraglich
vereinbarten Gewahrleistung, eine Betriebs-, Produkt- und Umwelthaftpflichtversicherung vor-
zuhalten und nachzuweisen.

Der Auftragnehmer hat etwaige Nachunternehmer entweder in den Versicherungsschutz einzu-
beziehen oder diese zu verpflichten, ihrerseits Haftpflichtversicherungsschutz in gleichem Um-
fang vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Haftpflichtversicherungsschutz seiner Nachunter-
nehmer dem Auftraggeber rechtzeitig nachzuweisen.

Soweit der Auftragnehmer seinen Nachunternehmern gestattet, ihrerseits Nachunternehmer
einzuschalten, hat er seine Nachunternehmer zu verpflichten, die vorstehenden Regelungen ih-
rerseits an ihre Subunternehmer weiterzugeben. Vorstehende Pflichten gelten dann fir diese
entsprechend.

Mangelnder Versicherungsschutz eines Nachunternehmers im Sinne vorgenannter Regelungen
berechtigt den Auftraggeber, den Austausch des betreffenden Nachunternehmers vom Auftrag-
nehmer zu verlangen.

Der Nachweis des Versicherungsschutzes erfolgt in Form einer Policenkopie, sowie einer Besta-
tigung der bezahlten Jahrespramie. Alternativ kann eine ausfihrliche Deckungsbestatigung mit
Ausziigen der wesentlichen Deckungsbausteine dem Auftraggeber vorgelegt werden.

Der Versicherungsumfang umfasst mindestens:

1. Versicherungssumme 5,0 Mio. €

2 Versicherte Schaden  Personen-, Sach- und Vermdgensschaden
3. Selbstbehalt 5.000 € (max.}

4 Nachhaftung 5 Jahre
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5. Gesetzliche und vertragliche Haftpflichtanspriiche wegen Mangelfolgeschaden sowie
Ein- und Ausbaukosten, Freilegungskosten, Prifungskosten und Wiederherstellungs-
kosten.

Der Auftragnehmer hat diesen Deckungsumfang auf Verlangen des Auftraggebers durch eine
Versicherungsbestatigung oder einen geeigneten Auszug aus den Versicherungsbedingungen
nachzuweisen. Etwaige Sublimits, Selbstbehalte oder Risikoausschliisse fiir diese Kostenarten
sind dem Auftraggeber vor Vertragsschluss offenzulegen.

Eine Bestatigung Uber die geleistete Versicherungspramie ist dem Auftraggeber zur Falligkeit
jeder Versicherungsperiode vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist nicht auf die Erfiillung des Vertrags begrenzt. Sie umfasst viel-
mehr auch mindestens den Zeitraum der Gewahrleistung. Eine Verjahrung aus diesem Vertrag
beeinflusst nicht den Versicherungsschutz.

8§ 23 - Inkrafttreten und Beendigung

(1)

(2)

Dieser Vertrag tritt mit Zuschlagserteilung gemaf3 § 127 GWB, § 57 SektVO durch den Auftragge-
ber in Kraft. Zusatzlich erfolgt die Unterzeichnung des Vertrages mindestens in Textform gemaf
§ 126b BGB einschlieBlich elektronischer Signaturen. oder durch eine einfache elektronische
Signatur des Vertrages durch alle Parteien unter Nutzung eines mit der elDAS-Verordnung der
europdischen Union (VO (EU) NR. 91072014) konformen Diensteanbieters fir elektronische Sig-
naturen

Beide Vertragspartner haben das Recht zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrags mit so-
fortiger Wirkung, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Unbeschadet sonstiger Rechte ist fir den
Auftraggeber ein wichtiger Grund zur Kiindigung insbesondere gegeben, wenn

1. der Auftragnehmer in schwerwiegender Weise gegen Bestimmungen dieses Vertrages, ins-
besondere die HSE-Richtlinie des Auftraggebers, verstoft, der Verstof3 trotz schriftlicher Ab-
mahnung mit angemessener Fristsetzung nicht behoben wird und der Auftraggeber in dem
Abmahnschreiben fir den Fall seiner Nichtbeachtung eine fristlose Kiindigung dieses Vertra-
ges angekiindigt hat, oder

2. entweder (i) vom Auftragnehmer selbst oder einem seiner Glaubiger zulassigerweise ein An-
trag auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermogen des Auftragnehmers gestellt
worden und dieser nicht innerhalb eines Monats zuriickgenommen wird, oder (i) der Auftrag-
nehmer seine Zahlungen nicht nur voriibergehend eingestellt hat oder (i) ein Insolvenzver-
fahren Gber das Vermdgen des Auftragnehmers eréffnet wird oder (iv] eine Verfahrensabwei-
sung mangels Masse erfolgt, oder

3. wenn schwerwiegende Bedenken an der finanziellen Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers
bestehen, dies der Geschaftsfiihrung des Auftragnehmers schriftlich mitgeteilt wurde und die
Geschaftsfiihrung des Auftragnehmers nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Zugangs
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dieser Mitteilung eine schriftliche Erklarung uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Auf-

tragnehmers mit Bezug auf eine mogliche Zahlungsunfahigkeit gegeniiber dem Auftraggeber
abgegeben hat, in der der Auftragnehmer zusichert, dass

a) er seine vertraglichen Verpflichtung wie vereinbart erfiillen wird und
b] dies nicht auf Grund seiner finanziellen Situation oder aus anderen Griinden gefahrdet ist.

Jede Kiindigung bedarf der Schriftform.

§ 24 - Ubertragung des Vertrages, Abtretung

(1)

(2)

(3)

(4)

Der Auftragnehmer ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berech-
tigt, diesen Vertrag und die darin begriindeten Rechte und Pflichten ganz oder teilweise auf ein
anderes Unternehmen zu Ubertragen. Dies gilt insbesondere auch fir Abtretungen von Forde-
rungen auf Zahlung des Gesamtkaufpreises oder auf Teile davon.

Das Recht des Auftraggebers, diesen Vertrag und die darin begriindeten Rechte und Pflichten
ganz oder teilweise auf ein anderes Unternehmen zu lbertragen, besteht fir den Fall, dass die
Ubertragung

1. nach MaBgabe der Bundesnetzagentur (BNetzA] oder

2. auf ein Unternehmen, das den regulatorischen Vorgaben des Gesetzes Uber die Elektrizitats-
und Gasversorgung (EnWG) unterliegt, erfolgt.

Der Auftraggeber hat eine Ubertragung mindestens vierzehn (14) Kalendertage vor ihrem Wirk-
samwerden dem Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen.

Der Auftraggeber darf die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag jederzeit ohne vorherige Zu-
stimmung des Auftragnehmers an ein mit dem Auftraggeber im Sinne von § 15 AktG verbundenes
Unternehmen ubertragen, soweit vergaberechtlich zulassig.

In anderen Fllen als einer Ubertragung nach Absatz 2 und Absatz 3 kann eine Ubertragung durch
den Auftraggeber nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftragnehmer er-
folgen. Der Auftragnehmer wird die Zustimmung nicht unbillig verweigern, z.B. dann nicht, wenn
der Dritte die sichere Gewahr fir die Erfiillung der vertraglichen Pflichten bietet und die Erteilung
der Zustimmung zumutbar ist.

8 25 - Schlussbestimmungen

(1)

Dieser Vertrag unterliegt dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen {iber Vertrige {iber den internationalen
Warenkauf vom 11.04.1980 (,,CISG”) und der deutschen Kollisionsregeln.
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(2)  AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir alle aus und/oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag

etwa in Zukunft zwischen den Parteien auftretenden Auseinandersetzungen jeder Art ist - soweit
sich nicht aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen Abweichendes ergibt - Kassel.

(3]  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder eine spater in ihn aufgenommene Bestimmung
ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden oder sollte sich eine Liicke in die-
sem Vertrag oder seinen Erganzungen herausstellen, wird dadurch die Wirksamkeit der tbrigen
Bestimmungen nicht berihrt. An Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung oder zur
Ausfiillung der Licke ist diejenige wirksame und durchfihrbare Regelung zu vereinbaren, die
rechtlich und wirtschaftlich dem am nachsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach
dem Sinn und Zweck des Vertrages und seiner spateren eventuellen Erganzungen gewollt hatten,
wenn sie diesen Punkt beim Abschluss dieses Vertrages bedacht hatten. Beruht die Unwirksam-
keit oder Nichtigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maf3 der Leistung oder der
Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem urspringlichen Maf3 am n&chsten
kommenden rechtlich zulassigen Maf3 zu vereinbaren.

(4)  Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle das Vertragsverhiltnis betreffenden Verein-
barungen, Anderungen und/oder Ergénzungen bediirfen der Schriftform gemaB § 126 BGB; die
elektronische Form gemif § 126a BGB ist zugelassen. Dies gilt auch fiir die Anderung oder Auf-
hebung dieses Schriftformerfordernisses.

NEL Gastransport GmbH
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Anlagenverzeichnis

Mit seiner Unterschrift bestatigt der Auftragnehmer, zusammen mit diesem Vertrag die nachfol-

gend aufgefuhrten Anlagen erhalten zu haben:

Anlage 1 den Vergabeunterlagen bestehend aus:

Anlage 2
Anlage 3
Anlage 4
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9

Vi.

Vii.

der Europaweiten Bekanntmachung vom etwaigen vorgenommenen Anderungen
bis zum Eingang der [Angebote] am XX.XX.XXXX;

Die Bewerbungsbedingungen im Stand bei Eingang der [finalen] Angebote vom
XX XX XXXX;

den allgemeinen Einkaufsbedingungen sowie den etwaigen besonderen Ausfiih-
rungsbedingungen [z.B. Ingenieurhandbuch, Bau- und Montagebedingungen];

dem Bieterfragekatalog im Stand bei Eingang der [finalen] Angebote vom XXXXXX
die mit dem finalen Angebot des Auftragnehmers eingereichten Erklarungen zur

Auftragsdurchfiihrung vom XX.XX.XXXX;
den eingereichten Formularen zum Nachweis der Eignung des Auftragnehmers;

den eingereichten Nachweise der Eignung von solchen Unternehmen, auf deren
Kapazitaten der Auftragnehmeri.R.e. Eignungsleihe nach § 47 SektVO zuriickgreift

Spezifikationen der Ausschreibung (Stand: XX.XX.2026)

Leistungsverzeichnis (Stand: XX.XX.2026)

Preisblatt gemaf finalem Angebot vom XX.XX.2026;

Birgschaftserklarungen;

HSE Management Kontraktoren der GASCADE-Gruppe, Stand 22.04.2024;

der GASCADE-Lieferantenkodex

Muster Protokoll - Vorlaufige Abnahme

Muster Protokoll - Finale Abnahme
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