V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MaRBnahmenummer
P_0771-2021_MA_V-2 P_0771-2021
BaumaBnahme

KFH H14 UG Umbau fir Hermed (2.BA Umbau) - 012 Mauerarbeiten
Vivantes Klinikum im Friedrichshain Landsberger Allee 49
10249 Berlin

Leistung/CPV
VEOQ12 Maurerarbeiten/45262520-2

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am
spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 43. KW 2026 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (& 5 Absatz
2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. lhr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausflihrungsbeginn.

O 0OX OO

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

L0

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbe-
ginn.

inder 50. KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser KW.

X

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geman § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn.
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

|:| folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefiigten Bauzeitenplan:
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2.2

2.3

V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)
Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist
fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgroéRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Ver-

tragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen Abrechnungssumme,

der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen ver-

einbarte Einzelfristen, wird der Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Ver-
tragsstrafe 3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen H6he (ohne Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfiillung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

|:| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fiir Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fir die Mangelanspruche wird verzichtet.
Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).
Biirgschaften (§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers
zu verwenden, und zwar fur
- die Vertragserfiillung das Formblatt V 421 F »Vertragserfillungsbirgschaft*

- die Mangelanspriiche das Formblatt \V 422 F »Méangelansprichebirgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. §16 Absatz1 Nummer 1 Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

Technische Spezifikationen

~Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
blrgschaft®

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen euro-
paische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spe-
zifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrucklichen Zu-
satz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

frei
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(Besondere Vertragsbedingungen)

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Baustrom

Die Anschlussanlagen fiir Baustrom werden bauseits gestellt. Zur Erstattung der Kosten hierfir und
der Kosten fuir den vom AN verbrauchten Baustrom tragt der AN einen Betrag in H6he von 0,25%
seiner Schlussrechnungssumme brutto. Entsprechende anteilige Abzige sind bereits in den
Abschlagsrechnungen zu bertcksichtigen.

Dem AN verbleibt alternativ die Mdglichkeit zur Abrechnung nach tatséchlich ihm entstandenen
Verbrauch von Baustrom. Samtliche hierfr notwendigen Mess- und Zahleinrichtungen hat der AN in
diesem Fall auf eigene Kosten zu erstellen und vorzuhalten. Er hat die Erstellung dieser Mess- und
Zahleinrichtungen dem AG jeweils durch nachvollziehbare Dokumentation unmittelbar nach Erstellung
nachzuweisen. Er hat die Vorhaltung dieser Mess- und Zéhleinrichtungen nachzuweisen. Zudem hat
er den tatséchlichen Verbrauch zu dokumentieren und dem AG monatlich nachzuweisen."

2. Bauwasser

Die Anschlussanlagen fiir Bauwasser werden bauseits gestellt. Zur Erstattung der Kosten hierfiir und
der Kosten fur den vom AN verbrauchtes Bauwasser tragt der AN einen Betrag in H6he von 0,10%
seiner Schlussrechnungssumme brutto. Entsprechende anteilige Abziige sind bereits in den
Abschlagsrechnungen zu bertcksichtigen.

Dem AN verbleibt alternativ die Mdglichkeit zur Abrechnung nach tatsachlich ihm entstandenen
Verbrauch von Bauwasser. Samtliche hierfur notwendigen Mess- und Zahleinrichtungen hat der AN in
diesem Fall auf eigene Kosten zu erstellen und vorzuhalten. Er hat die Erstellung dieser Mess- und
Zahleinrichtungen dem AG jeweils durch nachvollziehbare Dokumentation unmittelbar nach Erstellung
nachzuweisen. Er hat die Vorhaltung dieser Mess- und Z&hleinrichtungen nachzuweisen. Zudem hat
er den tatséchlichen Verbrauch zu dokumentieren und dem AG monatlich nachzuweisen."

3. Die Baustelle ist arbeitstaglich von Restmaterialien und Abféllen zu berdumen.
4. Die auszufiihrenden Arbeiten finden wéhrend des laufenden Betriebs eines Krankenhauses statt.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass der Krankenhausbetrieb zu keiner Zeit gestort oder
beeintrachtigt wird.
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