V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

Vergabenummer MaBRnahmenummer
P_0344-2016_MGV_V P_0344-2016

BaumaRnahme

Vivantes Klinikum Neuk6lln Haus 50 - Mietcontainer Sauerstoff - Druckluft
Rudower Stral3e 48

12351 Berlin

Leistung/CPV
45333000-0

1.

1.1.

Besondere Vertragsbedingungen

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

Fristen flr Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

am 01.08.2026

[ | spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
[ ]in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[]innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den
Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird Ihnen
voraussichtlich bis zum zugehen. lhr
Auskunftsrecht gemal § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

[ ] nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den
Ausfuhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am 30.09.2026

[ ]innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist
fur den Ausfuhrungsbeginn.

[ ]in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

[1in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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1.2.

21.

2.2,

V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal} § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fur den Ausfuhrungsbeginn.

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der
Leistung.

[ ] folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:

[ ] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei schuldhafter Uberschreitung der unter 1. genannten
Einzelfristen oder der Frist fUr die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden
Werktag des Verzugs 0,2 Prozent der Abrechnungssumme in ihrer objektiv
richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) zu zahlen;

Betrage fiur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt. Die
BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der objektiv richtigen
Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt auf funf Prozent der Abrechnungssumme
in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Uberschreitet der
Auftragnehmer lediglich als Vertragsfristen vereinbarte Einzelfristen, wird der
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2.3.

V214HF

(Besondere Vertragsbedinungen)

Endfertigstellungstermin jedoch eingehalten, betragt die maximale Vertragsstrafe
3% der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Hohe (ohne
Umsatzsteuer).

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist
vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen
Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist
fur die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf

Tage.

Sicherheitsleistung fiir Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)
[ Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
betragt, ist Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der
Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriiche
[ ] Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelansprtiche betragt drei Prozent der Summe der
Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige
Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist dafir das jeweils einschlagige
Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar flr

die Vertragserfullung das Formblatt V 421 F ,Vertragserfullungsbirgschaft*
die Mangelanspruche das Formblatt V 422 F ,Mangelanspricheburgschaft"

vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1
Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt V 423 F,Abschlagszahlungs-/
Vorauszahlungsburgschaft®
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7. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale
Normen, mit denen europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

8. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Auftraggebers zulassig.

9. frei
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10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Die Leistungen sind so zu planen, zu koordinieren und auszufihren, dass die
vollstandige Fertigstellung einschlie3lich aller Montage-, Umbau-, Umschluss-,
Pruf-, Inbetriebnahme- und Dokumentationsleistungen spatestens bis zum
30.09.2026 erfolgt.

Der Termin stellt einen verbindlichen Fertigstellungstermin dar und ist bei der
Angebotskalkulation entsprechend zu bertcksichtigen. Erforderliche Personal-,
Material- und Kapazitatsressourcen sind durch den Auftragnehmer so vorzuhalten,
dass die fristgerechte Ausflihrung sichergestellt wird.

Mit der Angebotsabgabe bestatigt der Bieter ausdricklich, dass die Fertigstellung
der ausgeschriebenen Leistungen einschlief3lich der Unterstitzung bei den
technischen Inbetriebnahmen und Abnahmen bis spéatestens 30.09.2026
gewahrleistet werden kann.

Der Auftragnehmer hat innerhalb seines Angebotes einen Terminplan vorzulegen,
aus dem die wesentlichen Ausfuhrungs-, Umschluss-, Prif- und
Inbetriebnahmeschritte hervorgehen.

Soweit fur die Inbetriebnahme pharmazeutische Priifungen, Freigaben oder
Abnahmen durch Dritte erforderlich sind, hat der Auftragnehmer diese Leistungen
terminlich zu bertcksichtigen und seine Arbeiten entsprechend zu koordinieren.
Die Fertigstellung der technischen Anlagen bis zum 30.09.2026 bleibt hiervon
unberihrt.
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