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Geltungsumfang des Dokuments

Die Vivantes-BIM-Anforderungen-Allgemein der Vivantes Service GmbH (VSG), dienen als
Vorabinformationen und beschreiben allgemein die Anforderungen des Auftraggebers an die
Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -
Anwendungsfélle. Dieses Dokument ersetzt nicht die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA).

Vor Vertragsabschluss werden in den AIA die zu erbringenden BIM-Ziele und -Anwendungsfalle
konkretisiert.

BIM-Projektziele und ~Anwendungsfalle

BIM Ziele der VSG

Ubergabe abgestimmter Fachmodelle (Arc / TA) nach Fertigstellung des Projektes an den FB Bau der
VSG.

Grundlage flr Bestandsmodelle der VSG.
Grundlage zur Verwendung bei UmbaumaBnahmen.

Vorlage fiir die Entwicklung eines Bewirtschaftungsmodelles.

Allgemeine Beschreibung der méglichen BIM-Anwendungsfalle'

Die Auswahl der konkreten, projektspezifischen Anwendungsfalle werden in den AIA dargestellt.

Tabelle 1: Standardisierte Beschreibung der BIM-Anwendungsfélle
Nr. BIM-Anwendungsfall Beschreibung

000 Grundsétzliches Unter ,Grundsatzliches” kénnen je nach MaBnahmentrager bei
Bedarf weitere bzw. tibergreifende BIM-Anwendungsfalle in der
Struktur abgebildet werden, die die Grundlagen firr den Einsatz
fur die Beauftragung der BIM-Anwendungsfalle bilden (z. B. AlA,
BAP, Projektbesprechungen betreffend).

010 Bestandserfassung und - Erfassung der wesentlichen Aspekte des Bestandes durch ein
modellierung geeignetes AufmaB und Uberfiihrung in ein Bestandsmodell.
020 Bedarfsplanung Erstellen eines generischen Bedarfsmodels / digitalisierte

Aufstellung einer Bedarfsplanung, z. B. digitales Raumbuch und
die digitale Umsetzung der Beschaffungsvariantenuntersuchung.

030 Planungsvarianten Im Rahmen der Variantenuntersuchung sind Planungsvarianten
durch den Auftragnehmer in Form von digitalen Modellen zu
erstellen. Die digitalen Modelle sind eine wesentliche Basis fir die
Bewertung und Auswahl der Varianten. Fiir den Vergleich der
Varianten missen Visualisierungen in Form von einfachen, nicht-
fotorealistischen Renderings und aus den Modellen abgeleitete
Plane zur Verfigung gestellt werden

T Es wird empfohlen, sich an der von BIM Deutschland erstellten fachbereichstibergreifenden Nomenklatur der Anwendungsfalle
zu orientieren



VIVANTES BIM-ANFORDERUNGEN-ALLGEMEIN

040

Visualisierung

Bedarfsgerechte Visualisierung auf Grundlage der BIM-Modelle
als Basis fiir Projektbesprechungen ist fiir die Vorentwurfs- und
die Entwurfsplanung sowie fiir die Offentlichkeitsarbeit zu
erstellen.

050

Koordination der
Fachgewerke

RegelméaBiges Zusammenfihren der Fachmodelle in einem
Koordinationsmodell mit anschlieBender automatisierter
Kollisionspriifung, systematischer Konfliktbehebung und Priifung
weiterer Kriterien.

060

Planungsfortschrittskontrolle

und Qualitatsprifung

Nutzung des Modells fiir die Planungsfortschrittskontrolle als
Grundlage des Controllings sowie die Durchfiihrung der
Qualitatsprifung der Planung inkl. der Abnahme der Leistung in
den vordefinierten Meilensteinen und Planungsfreigabe durch
den Auftraggeber.

070

Bemessung und
Nachweisfihrung

Nutzung des Modells fiir Bemessung und Nachweisfiihrung,
einschlieBlich etwaiger Simulationen wie Uberflutung, L&rm- und
Schadstoffausbreitung etc. Der Anwendungsfall deckt sowohl
rechnerische als auch organisatorische, termin- und
sicherheitsrelevante Aspekte ab.

080

Ableitung von
Planunterlagen

Ableitung relevanter Teile der Planung aus dem
Bauwerksdatenmodell und Uberfiihrung in 2D-Planformate.
MaBstab, Darstellung und Planinhalte entsprechen hierbei den
jeweiligen Richtlinien und Regelwerken bzw.
Projektanforderungen.

090

Genehmigungsprozess

Durchfiihrung der Priflaufe zur behordlichen/hoheitlichen
Freigabe der Planung, Priifung, Genehmigung auf Basis von BIM-
Modellen und den daraus abgeleiteten zusatzlichen
erforderlichen Unterlagen unter Beachtung regulativer Vorgaben.

100

Mengen- und
Kostenermittlung

Ermittlung strukturierter und bauteilbezogener Mengen
(Volumen, Flachen, Langen, Stlickzahlen) anhand des Modells als
Basis flr Kostenschatzungen und Kostenberechnungen nach
Ublichen Kostengliederungen.

110

Leistungsverzeichnis,

Ausschreibung, Vergabe

Modellgestiitztes Erzeugen mengenbezogener Positionen des
Leistungsverzeichnisses sowie modellbasierte Ausschreibung,
Vergabe und Angebotsabgabe auf Basis der vorliegenden
Planung.

120

Terminplanung der
Ausflihrung

Nutzung eines durch Verknlpfung von Vorgéangen der
Terminplanung mit den zugehdrigen Modellelementen erstellten
4D-Modells zur Darstellung und Uberpriifung des geplanten
Bauablaufs.

130

Logistikplanung

Unterstiitzung der Planung und Kommunikation von
Logistikabldufen (Baustelleneinrichtung, Baustelleninfrastruktur,
Verkehrsphasen, Verkehrsfiihrung) auf Basis von 4D-Modellen.

140

Baufortschrittskontrolle

Nutzung des Modells fiir die terminliche Baufortschrittskontrolle
als Grundlage des Projekt-Controllings.

150

Anderungs- und
Nachtragsmanagement

Nutzung des Modells zur Dokumentation, Nachverfolgung und
Freigabe von Planungsénderungen wahrend der Bauausfiihrung
und zur Erfassung von Nachtragen.
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160 Abrechnung von Nutzung des Modells zur regelmaBigen Dokumentation und zur
Bauleistungen Plausibilisierung von Bauleistungen und Abschlagsrechnungen.

170 Abnahme- und Nutzung des Modells zur Verortung und Dokumentation von
Mangelmanagement Ausfiihrungsméngeln und deren Nachverfolgung zur Behebung

sowie zu klarender Punkte.

180 Inbetriebnahmemanagement | Digitale, modellbasierte Unterstiitzung der Aufgaben des
Inbetriebnahmemanagements von der Planungsphase, tiber die
Bauausfiihrung bis hin zur Ubergabe in den
bestimmungsgemalBen Betrieb.

190 Projekt- und Erstellung eines Wie-gebaut-Modells als ,digitale Bauwerksakte”
Bauwerksdokumentation mit detaillierten Informationen zur Ausfiihrung, z. B. verwendete

Materialien und Produkte, sowie ggf. Verweise auf Prifprotokolle
und weitere Dokumente. Einbindung weiterer Informationen und
Dokumentationen, z. B. kaufméannischer Dokumentationen.

200 Nutzung fur Betrieb und Ubernahme von Daten aus dem Wie-gebaut-Modell in
Erhaltung entsprechende Systeme des Erhaltungsmanagements,
Darstellung und ggf. Bewertung des Bauwerkszustandes im
Modell sowie Aktualisierung des Modells im Falle von
InstandsetzungsmafBnahmen.

Abgeleitete BIM-Anwendungsfalle (AWF)

Zum Erreichen der festgelegten projektspezifischen BIM-Ziele, werden die durch den Auftraggeber
ausgewdhlten BIM-Anwendungsfalle, Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen in den AIA konkret zugeordnet

Umsetzung und Verantwortlichkeiten der BIM-Anwendungsfalle

Die Umsetzung der ausgewdhlten BIM-Anwendungsfalle durch die beteiligten Akteure werden in den
AIA dargestellt

Bereitgestellte Grundlagen

Fur die Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfalle werden vom Auftraggeber ggf.
Grundlagen zur Verfligung gestellt. Diese werden in den AIA tabellarisch aufgelistet

Digitale Liefergegenstande und Lieferzeitpunkte

Fir eine effiziente Koordination und Steuerung des Projektes ist ein regelméaBiger Austausch von
aktuellen Zwischenstanden der einzelnen digitalen Liefergegenstande mal3gebend. Der Austausch der
digitalen Liefergegenstéande erfolgt ausschlieBlich Gber die gemeinsame Datenumgebung.

Lieferzeitpunkte werden vom Auftraggeber vorgegeben, wobei im Zusammenhang mit einer
Abstimmung des BIM-Abwicklungsplan (BAP) zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
Konkretisierungen erfolgen kénnen.
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Organisation und BIM-Rollen

In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode ibernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und
auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligen bzw. der
vorgesehenen BIM-Rollen wird in den AIA anhand einer projektspezifischen Grafik dargestellt und naher
beschrieben.

Strategie der Zusammenarbeit

Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer erfolgen anhand der digitalen
Liefergegenstdnde, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Hierbei sind die
Vorgehensweisen zur kooperativen Zusammenarbeit der DIN EN ISO 19650-1 und der VDI Richtlinie
2552 Blatt 5 zu berticksichtigen.

Im Rahmen der Planungsbesprechungen werden die digitalen Liefergegenstdnde bzw. die
fachspezifischen digitalen Modelle (Fachmodelle), zu einem Koordinationsmodell in einer vom
Auftragnehmer bereitgestellten BIM-Prifsoftware zusammengestellt.

Verantwortlich fir die Zusammenstellung des Koordinationsmodells ist der BIM-Gesamtkoordinator. Der
BIM-Gesamtkoordinator wird vom Auftragnehmer gestellt. Fiir die Qualitatssicherung der Fachmodelle
ist der jeweilige Fachplaner verantwortlich. Die Prozesse zur Zusammenarbeit werden im BAP festgelegt.

Abhangig vom Gegenstand der Besprechung werden geeignete Ansichten vom Koordinationsmodell
erstellt. Alle Ansichten und Kommentare werden in der gemeinsamen Datenumgebung zentral abgelegt.
Zur Ablage der Ansichten und Kommentare wird das BIM Kollaboration Format (BCF) verwendet.

Der Auftragnehmer ist frei in der Wahl der Software und Hardware zur Erstellung, Aufbereitung und
Darstellung der eigenen digitalen Liefergegenstdnde und Koordinationsmodelle. Durch den
Auftragnehmer muss ein System zur Nachverfolgung von Konflikten auf Basis von
Koordinationsmodellen  bereitgestellt werden. Die Ergebnisse sind in der gemeinsamen
Datenumgebung abzulegen.

Siehe auch Dokument P xxxx_Vivantes-BIM-Grundlage Angebotspreis AN Gebdudemodellbearbeitung
gemdél3 BIM.pdf

Qualitatssicherung

Der Gesamtprozess der Qualitatssicherung erfolgt in mehreren Schritten. Zuerst erfolgt die Priifung der
Fachmodelle durch die BIM-Koordinatoren der Fachplaner, danach der Koordinationsmodelle durch den
BIM-Gesamtkoordinator. Ggf. findet eine Uberpriifung der Fach- und Koordinationsmodelle bei der
Abnahme durch ein operatives BIM Management statt (siehe auch Organisation und BIM-Rollen).

Die Qualitatssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstiande ist im BAP entsprechend den
vertraglichen Vorgaben in den AIA zu konkretisieren. Die Qualitatssicherung ist keine fachliche Priifung
der einzelnen Leistungen. Es handelt sich um die Revision der Informationsanforderungen der digitalen
Liefergegenstédnde. Dabei wird das Augenmerk vor allem auf die Vollstandigkeit, Redundanzfreiheit,
Widerspruchsfreiheit und Einheitlichkeit der geometrischen und alphanumerischen Informationen
gelegt.
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Modellstruktur und Modellinhalte

Namensgebung, Klassifizierung, Aufbau und Strukturierung der digitalen Modelle sind flr die weitere
Nutzung durch den Auftraggeber entscheidend. Der Auftragnehmer hat die in den AIA und BAP
spezifizierten Vorgaben zur Modellierung der digitalen Liefergegenstande zu gewahrleisten.

Ausarbeitungsgrade (LOIN)

Der LOIN (Level of Information Need, dt. Grad des Informationsbedarfs), bezieht sich auf digitale
Liefergegenstande in Form von Modellen. Ein LOIN besteht aus einem LOG (Level of Geometry, dt.
geometrischer Detaillierungsgrad), einem LOI (Level of Information, dt. alphanumerischer
Detaillierungsgrad) und dem DOC (Dokumentation).

Fur das Bauwerksmodell erfolgt eine detaillierte Beschreibung des LOIN als Anlage in den AIA in
Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Fachplaner.



