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111 Der Auftraggeber (AG) ist die Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH.

Der Auftragnehmer (AN) hat fir die Baustelle einen fachlich geeigneten und weisungsbefugten Beauf-
tragten (Bauleiter AN) zu bestimmen, der an seiner Stelle Verhandlungen fiihren, Verbindlichkeiten
eingehen und andere Willenserklarungen abgeben sowie die vorschrifts-, vertragsgeméanRe sichere und
termingerechte Baudurchfiihrung Giberwachen kann. Ein Wechsel oder eine beabsichtigte Abberufung
des Beauftragten bedarf der Zustimmung des AG. Bei Nichteignung ist der Beauftragte auf Verlangen
des AG abzulésen. Der Beauftragten AN hat mit dem Beauftragten AG die jeweils notwendigen und
erforderlichen MalRnahmen unter erforderlichenfalls der Einbeziehung weiterer Organisationsstellen
der FHG abzustimmen.

11.1.1 Koordination und Uberwachung
a.) Bauilberwachung

Der AG setzt einen Beauftragten ein (Bauleiter AG), der in seinem Auftrage die vorschrifts-, vertrags-
gemale, sichere und termingerechte Baudurchfiihrung durch den AN Uberwacht. Dieser Beauftragte
ist gegeniuiber dem AN, seinen Beauftragten und seinen Beschéftigten weisungsbefugt.

b.) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der AG setzt bei den der BauStellV und der Koordinierung nach BauStellV unterliegenden Baustellen
einen Koordinator fir den Sicherheits- und Gesundheitsschutz wahrend der Ausfiihrung des Bauvor-
habens ein. Dieser Koordinator ist tiber seine Rechte nach BaustellV hinaus dem AN und dessen Be-
schaftigten gegeniber weisungsbefugt.

Der AN hat dem Koordinator vor Beginn der Arbeiten seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen
SicherheitsmaBnahmen anzugeben. Dem Koordinator sind weiterhin die Ausschreibung, der SIGE-
PLAN und der Bauablaufplan vorzulegen. Der Koordinator prift die Dokumente und Angaben darauf-
hin, ob die Arbeiten wie vorgesehen und ohne gegenseitige Gefahrdung durchgefiihrt werden kdnnen.
Ergibt die Prifung, dass die SicherheitsmafBnahmen unzureichend sind, empfiehlt der Koordinator
notwendige Anderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs und fordert die Beauftragten
des AG und AN zur Umsetzung der Anderungen auf.

Der Koordinator Uberwacht die Einhaltung des SIGEPLANS, der Arbeitsschutzvorschriften, der Regeln
der Technik und schreitet bei erkennbaren Gefahrenzustanden ein. Der AN ist zur unverziglichen
Mangelbeseitigung verpflichtet.

Die Tatigkeit der Koordinatoren befreit den AN nicht von seiner Verantwortung fiir die vorschriftsmafi-
ge und sichere Baudurchfuhrung einschl. der Aufsichtspflicht gegeniiber den eigenen Beschétftigten
und Abstimmungspflicht mit anderen AN. Die Verantwortlichkeit des AN fur die Erflllung der Arbeits-
schutzpflichten gegentuber seinen Beschaftigten bleibt unberthrt.

11.2 Zahlungen, Zahlungsweise (§ 16)

Alle Zahlungen werden von der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH auf ein Konto bei einem
deutschen Geldinstitut durch Uberweisung geleistet.

Alle Preise sind in Euro und Cent anzugeben; ebenso ist die Rechnung in der Einheitswahrung zu
stellen.

Abschlagszahlungen werden auf Antrag entsprechend den ausgefihrten und anerkannten Arbeiten
gewahrt. Abschlagsrechnungen sollen in Abstanden nicht unter 14 Tage eingereicht werden.

Abschlags- und Schlussrechnungen sind komplette Massenberechnungen und zugehérige Aufmasse,
Zeichnungen und Stundenaufstellungen beizufligen. Rechnungen und Massenberechnungen sollten
zusatzlich auf Datentrager mit Schnittstelle DA 11 geliefert werden.

11.3 Kalkulationsgrundlagen

Soweit nichts anders beschrieben sind die VOB / B sowie VOB / C in der jeweils neuesten Fassung
Vertragsbestandteil.
Auf Anforderung des Auftraggebers ist die Urkalkulation des Auftragnehmers im verschlossenen Um-
schlag einzureichen.
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114 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Siehe Sicherheitsmerkblatt fiir betriebsfremde Unternehmen und Arbeitskrafte

115 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung

Anschluss an die Kundenanlage der Flughafen Hannover Langenhagen GmBH fiir Baumafnahmen
im Sicherheitsbereich- und 6ffentlichen Bereich bis zu einer maximalen Leistung von 22kW:

Fir die Stromentnahme ist vom AN ein Einheitspreis von 0,45 Euro/KWh, zzgl. Stromsteuer bzw.
sonstiger gesetzlicher Steuern/Abgaben, zzgl. der gesetzlichen MwSt., zu bezahlen.

Der Zahlerstand wird vor Inbetriebnahme gemeinsam vom AN und AG und nach Inbetriebnahme vom
AG monatlich bis zur AuRerbetriebnahme abgelesen. Eine Gewahr, dass die benétigten Strommengen
jederzeit zur Verfigung stehen, wird vom AG nicht tbernommen.

Eventuell notwendige Baustromverteiler inklusive deren Anschlussleitungen werden nicht durch den
AG bereitgestellt und sind somit Sache des AN.

Alles Weitere ist dem Sicherheitsmerkblatt flir betriebsfremde Unternehmen und Arbeitskrafte zu ent-
nehmen.

Anschluss an das Stromnetz der enercity Flughafen Netz GmbH bei Leistungen gréRer 22kW

Fir die Stromentnahme hat der Auftragnehmer sich mit der Enercity Flughafen Netz GmbH in Verbin-
dung zu setzen. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der Enercity Flughafen Netz GmbH.

11.6 Wasserversorgung

Fur die Wasserentnahme aus Hydranten auf dem Gelande des Airports hat der Auftragnehmer sich
mit der Enercity AG in Verbindung zu setzen und sicher zu stellen, dass eine Erfassung der entnom-
menen Wassermengen uber Zahleinrichtungen (Leihz&hler, Leihstandrohre) den Versorger, Enercity
AG, erfolgt. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der Enercity AG.

Kontaktdaten der Ausgabestelle fir Standrohrwasserzahler:
Enercity AG

Telefon: 0.800.2 25 50 0

E-Mail standrohre@enercity.de

Internet www.enercity.de

Fur sehr kurzfristige und dringende MaRnahmen kénnen Standrohrwasserzahler Gber die Wasserwirt-
schaft des Flughafens vergeben werden

Kontakt:

Leiter Werkstatt Wasserwirtschaft, Herr Homuth
Telefon: 0511 977 1026

E-Mail a.homuth@hannover-airport.de

Vertretungsweise
Herr Wolf
Telefon: 0173 997 1277

11.7 Luftsicherheitsbestimmungen

Die Bauarbeiten kénnen gewissen Einschrankungen durch den Flugverkehr und Personenverkehr so-
wie durch offentlichen und nichtéffentlichen StralRenverkehr, die vor Beginn im Einzelnen durch den
Beauftragten AN mit dem Beauftragten AG zusammen und den jeweiligen Organisationsstellen der
FHG abgesprochen werden mussen, unterliegen.
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Das Vorfeld darf nur mit einem zu beantragenden Ausweis betreten und befahren werden. Die Best-
immungen Uber das Befahren des Abfertigungsvorfeldes sind strikt einzuhalten.

Fur vorbeugende Brandschutzmalinahmen bei Schweil3-, L6t-, Brenn-, Schneid- und Auftauarbeiten
gilt die Geschaftsanweisung GA-GF-18 der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH. Des Weiteren
ist die Geschéaftsanweisung GA_GF_10 "Brandschutzordnung" zu beachten. Diese kénnen beim Auf-
traggeber eingesehen werden.

11.8 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fiihren und dem Auftraggeber — auf Verlangen - arbeits-
taglich zu Ubergeben. Sie mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfiihrung und Abrechnung
des Auftrages von Bedeutung sein kénnen.
Im Einzelnen missen mindestens enthalten sein:

e taglich die Uhrzeiten von Beginn und Ende der Arbeitsschichten;

taglich die Leistung des Auftragnehmers und die Zahl der von ihm beschéftigten Poliere,
Schachtmeister, Facharbeiter und Hilfsarbeiter, einschl. Namensangaben;

e geleistete Stundenlohnarbeiten;
e Zugang, Einsatz und Abgang, Dauer und Ursache eines etwaigen Ausfalls von GroRRgeraten;
e Beginn und Beendigung der einzelnen Bauarbeiten und der Bauabschnitte
e AuRergewdhnliche Ereignisse (Unfalle, Rutschungen, u.dgl.)
11.9 Anforderungen an CAD-Datenlieferung

e Dateiformat: DWG flr AutoCAD 2020.

e Koordinatensystem: Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem Lagestatus 100. Die Koordinatenlage

sowie BKS im Modellbereich soll nicht verandert werden (Bitte nicht drehen, verschieben, ska-

lieren). Dies gilt fir Grundrisse und Lagepléane.

Dimension: 2D-Darstellung.

Zeichnungseinheit: 1 Meter.

Lt - Faktor 0.1

Die Layer- und Gewerkestruktur der FHG ist zu verwenden. Dies gilt fir Grundrisse und Lage-

plane.

Die Layer- und Gewerkeliste sowie die Vorlage DWG-Datei sind von FHG anzufordern.

¢ Diein den Zeichnungen der FHG verwendeten Textstile, Linientypen, Blécke, Layernamen sind
zu Ubernehmen.

e Die Farbe Gelb ist nicht fiir Texte und Linien zu verwenden (auch keine anderen hellen Far-
ben).

e Externe Referenzdateien sind einzubinden.

e Vor der Datenlieferung ist die Zeichnung zu bereinigen (nicht verwendete Blocke, Layer, Text-
stile, Linientypen usw).

e Im Ubrigen gelten fiir die Darstellung DIN-Normen.

e Die Dokumentation erfolgt in digitaler Form (DWG- und PDF-Dateien) sowie in Papierform.

e Weitere technische originale Dokumentationsunterlagen wie Baugenehmigungsunterlagen, ge-
prufte statische Berechnungen und Positionsplane (mit dem Prifstempel), Brandschutztechni-
sche Stellungnahmen, Nachweise, Beschreibungen, Listen, Schemen usw. in Papierform und
zusétzlich als gescannte PDF-Dateien zu liefern.

11.10 Vertraulichkeit

Alle im Zusammenhang mit der BaumafRnahme stehenden und Ubermittelten Informationen, Unterla-
gen und Erkenntnisse sind vertraulich zu behandeln.

11.11 Méngelanspriche
Sofern in den Vorbemerkungen keine anderen Angaben enthalten sind, entspricht die Verjahrungsfrist

fur Mangelanspriiche dem § 13 der VOB/B.

11.12 Vertragsstrafe
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Sollte basierend auf dem Blatt 214 ,Besondere Vertragsbedingungen® unter Punkt 2 eine Vertragsstra-
fe vereinbart sein so gilt hierzu erganzend:

Gerét der Auftragnehmer durch Uberschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins in Ver-
zug, so verpflichtet er sich, fur jeden Kalendertag des Verzuges die unter Punkt 2.1 genannte
Vertragsstrafe zu zahlen, héchstens jedoch 5% der Nettoauftragssumme.

Gerat der Auftragnehmer durch Uberschreitung der vertraglich vereinbarten Zwischenfristen /
Einzelfristen in Verzug, so verpflichtet er sich, fir jeden Kalendertag des Verzuges die unter
Punkt 2.2 genannte Vertragsstrafe des auf die Teilleistungen, auf die sich die jeweilige Zwi-
schenfrist bezieht, entfallenden Anteils an der Nettoauftragssumme zu zahlen, héchstens je-
doch 5 % der Nettoauftragssumme. Auf vorangehende Zwischenfristen verwirkte Vertragsstra-
fen werden bei Uberschreitungen oder Verziigen auch der nachfolgenden Zwischenfristen be-
ricksichtigt, so dass eine Kumulierung der Einzelvertragsstrafen ausgeschlossen ist.

Die maximal in Betracht kommenden Vertragsstrafen durfen insgesamt 5 % der Nettoauftrags-
summe nicht tUbersteigen.

Die Geltendmachung der Vertragsstrafe braucht sich der Auftraggeber noch nicht bei der Ab-
nahme vorzubehalten. Er kann sie vielmehr bis zur Schlusszahlung geltend machen.

Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben vorbehalten; bei deren Geltendmachung wird
eine gegebenenfalls verwirkte Vertragsstrafe auf den geltend gemachten Schaden angerech-
net.

Die Vertragsstrafe wird nicht, wie unter 2.2 genannt, auf die im Auftragsschreiben genannte
Auftragssumme, sondern auf die Abrechnungssumme begrenzt.

11.13 Einhaltung des Niedersachsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes

Diese Regelung gilt fur jegliche Bauleistung ab einem Auftragswert von 10.000,-- €. Folgende Regula-
rien sind bezuglich Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeitragen einzuhalten:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich,

seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern bei der Ausfiihrung mindestens diejenigen Ar-
beitsbedingungen einschlie3lich des Entgelts zu gewahren, die der nach dem Arbeitnehmer-
entsendegesetz (AEntG) vom 20.04.2009 (BGBI. | S. 799) einzuhaltende Tarifvertrag vorgibt
oder andere gesetzliche Bestimmungen tber Mindestentgelte einzuhalten,

seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung der
Leistung mindestens ein Stundenentgelt in Hohe des gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
lohns zu bezahlen,

die von ihm beauftragten Nachunternehmer oder einen von ihm oder einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher schriftlich zu verpflichten, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern
mindestens die Arbeitsbedingungen zu gewahren, die der Auftragnehmer selbst einzuhalten
verspricht,

sicherzustellen, dass die Verpflichtung auf einen von ihm beauftragten Nachunternehmer oder
auf einen von ihm oder von einem Nachauftragnehmer beauftragten Verleiher jeweils schriftlich
tibertragen wird und dem &ffentlichen Auftraggeber auf Verlangen die schriftlichen Ubertragun-
gen nachzuweisen,

sicherzustellen, dass die beauftragten Nachauftragnehmer ihrerseits die von ihnen beauftrag-
ten Nachunternehmer oder von ihnen beauftragten Verleiher die o.a. Verpflichtungen jeweils
schriftlich Ubertragen und zu verpflichten, dem o6ffentlichen Auftraggeber auf Verlangen die
schriftlichen Ubertragungen nachzuweisen.

Versto3t der Auftragnehmer oder einer seiner Nachunternehmer schuldhaft gegen die o.a. Verpflich-
tungen, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer fir jeden schuldhaften VerstoR re-
gelmaRig eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 v.H., bei mehreren Versté3en zusammen bis zur Héhe
von 5 v.H. der Auftragssumme vereinbart. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe
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auch fir den Fall verpflichtet, dass der Verstof3 durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer
oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird.

Die schuldhafte Nichterfiillung der o.a. Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder seine Nachun-
ternehmer berechtigt den Auftraggeber zur fristlosen Kiindigung.

Der Auftraggeber oder ein von ihm beauftragter Dritter darf zu Kontrollzwecken Einblick in die Entgel-
tabrechnungen der ausfiihrenden Unternehmen, in die Unterlagen Uber die Abfilhrung von Steuern
und Beitragen an in- und ausléndische Sozialversicherungstrager, in die Unterlagen (ber die Abfih-
rung von Beitragen an in- und ausléndische Sozialkassen des Baugewerbes und in die zwischen den
ausfihrenden Unternehmen abgeschlossenen Vertrdge nehmen. Die ausfiihrenden Unternehmen ha-
ben ihre Beschaftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen schriftlich hinzuweisen. Die ausfiihren-
den Unternehmen haben vollstandige und priiffahige Unterlagen zur Prifung der o.a. Unterlagen be-
reitzuhalten und auf Verlangen dem o6ffentlichen Auftraggeber vorzulegen.



