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Landkreis
Saarlouis

Amtturlinanzen,
Betelligungen und
Zentrale Vergahe

Planungsleistung

fur die Erneuerung des Kleinkinderbereichs
im Freibad der Gemeinde Schwalbach,
66773 Schwalbach

Los 2: Fachplanungsleistungen im Leistungsbild
Technische Ausristung — Abwasser-, Wasser-
und Gasanlagen sowie nutzungsspezifische
und verfahrenstechnische Anlagen in Anleh-
nung an § 55i. V. m. Anlage 15 Nummer
15.1 HOAI 2021, Leistungsphasen 1 - 8, fur
die KG 410, 470 (Anlagengruppen Nr. 1 und
7 im Sinne von § 53 Abs. 2 HOAI 2021)
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Leistungsbeschreibung
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TEIL A Planungsaufgabe

Kurzbeschreibung der Leistung und Losaufteilung

1. Planungsziel/-aufgabe

Erneuerung des Kleinkinderbereichs im Freibad der Gemeinde Schwalbach
veranschlagte Gesamt-Baukosten (netto) KG 400+500: 1.055.000,00 EUR

2. Standort, Baufldache
GroBwaldstraBe 31, 66773 Schwalbach, Gemarkung Griesborn, Flur 4, Parzellen-Nr.
1/203

Ein Lageplan und ein Luftbild sind den Vergabeunterlagen als Anhang beigefligt bzw. aus
der ebenfalls beigefligten Machbarkeitsstudie ersichtlich. Weitere Anlagen sind der Be-
richt Gber die Bodenuntersuchung sowie ein Altplan von 1995.

3. Baubeschreibung

Das bestehende Kleinkinderbecken wurde im Rahmen der Freibadsanierung in den Jahren
1995 bis 1997 als Betonbecken mit einer Glasfaser verstarkten Kunststoffbeschichtung
(GFK) gebaut. Die GFK-Beschichtung léste sich nach einigen Jahren ab und wurde
daraufhin einmal erneuert. In den darauffolgenden Jahren kam es jedoch erneut,
insbesondere Uber die Wintermonate, zu Ablédsungen. Nach inzwischen rd. 30 Jahren
weist nun auch die Betonoberflache des Kleinkinderbeckens erhebliche Schaden auf.

Neben der funktionalen Erneuerung des bestehenden Kleinkinderbeckens soll der ge-
samte Kleinkinderbereich ganzheitlich neugestaltet werden. Es sind die gestalterischen
und nutzungsbezogenen Aspekte zu beachten, um eine nachhaltige und bedarfsgerechte
und sichere Lésung zu schaffen.

Die baulichen und technischen MaBnahmen, die fir einen sicheren und dauerhaften Be-
trieb erforderlich sind, missen umgesetzt werden.

Der Riickbau und die Entsorgung der vorhandenen Einrichtung, Einbauten, Bodenbeldge
Vegetation usw. sind Teil der Leistung.

Das Vorhaben erfordert keine Baugenehmigung.
Folgende Aspekte sind bei der Planung und Herstellung umzusetzen:

Das Hallenfreibad ist eine 6ffentliche Freizeitanlage. Aspekte zur Barrierefreiheit sind bei
der Planung und Ausfliihrung umzusetzen.

Sicherheit:
- Einfriedung des Kleinkinderbereichs mit nur einem Zugang von der Badeplatte
- Verschattung
- Herstellung einer zentralen Plattform mit Sonnenschutziiberdachung flir das Bade-
aufsichtspersonal

Attraktivitat:
- Einbau von Wasserspielgeraten im Becken
- Herstellung eines Sprayparks

Nutzungsspezifische Aspekte:
- Kleinkinderbecken in Edelstahl mit unterschiedlicher Wassertiefe
- Graben und Verrohrung mit Anschluss an vorhandene Schwimmbadtechnik
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- Beckenumgang mit rutschhemmendem, federndem Bodenbelag/Fallschutz als
wartungsarmen Spraypark

- Wasserattraktionen im Kleinkinderbecken

- Liegewiese flir Familien innerhalb der Einfriedung

- Duschplatz zweckentsprechend angeordnet innerhalb der Einfriedung

- Spielplatz angrenzend der Einfriedung und Erganzungen der Spielgerdte

- Sitzmoglichkeiten

- Gestalterisches Gesamtkonzept

Ergdnzend zur Baubeschreibung bildet die Machbarkeitsstudie die Grundlage fir die MaB-
nahme und gelten als wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele.

Die Machbarkeitsstudie ist den Vergabeunterlagen als Anhang beigefigt.

4. Honorargrundlagen, Vertragsdaten

4.1 Kostenrahmen

Anrechenbare Kosten Gesamt netto voraussichtlich:

Los 1 KG 500 724.000,00 €
Los 2 KG 410 - ALG 1 - Abwasser-, Wasser- 16.000,00 €
Und Gasanlagen
KG 470 - ALG 7 - nutzungsspezifische 315.000,00 €

u. verfahrenstechnische Anlagen

4.2 Planungs- und Bauzeiten

Die Planung soll bei ungestértem Verlauf des Vergabeverfahrens unmittelbar nach Auf-
tragserteilung begonnen und baubegleitend fortgefiihrt werden.

Planungszeiten kénnen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich grob eingegrenzt werden und
sind wesentlich vom Ausgang des Vergabeverfahrens abhangig.

Die Freibadsaison wird zum 31.08.2027 beendet, sodass der Baubeginn zum
01.09.2027 geplant ist. Die Freibadsaison 2028 beginnt am 14. Mai 2028. Das Bauwerk
muss bis spatestens Mitte der KW 19 2028 vor dem Start der Freibadsaison nutzungsfa-
hig Ubergeben werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Planungs- und Bauzeitenrahmenplanung aufzu-
stellen, die die Einhaltung dieser Termine sicherstellt. Im Zuge der Baudurchfihrung sind
regelmaBige Aktualisierungen der Terminpldne zu erstellen. In Anbetracht der férder-
rechtlichen Rahmenbedingungen der MaBnahme sind sowohl der Planungszeitraum, als
auch der Zeitraum fir die Durchflihrung der MaBnahme einzuhalten und stellen eine we-
sentliche Anforderung an die Leistung des Auftragnehmers dar. Dementsprechend ist der
Auftragnehmer verpflichtet, Zeit- und Personalressourcen vorzuhalten, um diese Termine
einzuhalten.
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4.3 Leistungen der Technischen Ausristung (Los 2)

Objekt Kleinkinderbereich im Freibad Schwalbach, 66773 Schwalbach
Leistungsbild § 55 ff HOAI i.V.m. mit Anlage 1
Honorarzone II (ALG 1), III (ALG 7)
Honorarsatz Basissatz
- kann im Honorarangebot mit Ab-/Zuschlagen angepasst
werden

Zu-/Abschlag - kann im Honorarangebot angeboten werden
Leistungsphasen LPH 1 mit 2%

LPH 2 mit 9 % Leistungsstufe 1

LPH 3 mit 17 %

LPH 4 mit 0 %

LPH 5 mit 22 %

LPH 6 mit 6,9 %

LPH 7 mit 3,05 % Leistungsstufe 2

LPH 8 mit 35 %

LPH 9 mit 0 %

Gesamt: 94,95 %

Umbauzuschlag

kann angeboten werden (pauschal in %)

Nebenkosten Kénnen angeboten werden (pauschal in % des Netto-Gesamthono-
rars inkl. Zu-/Abschlagen
Anrechenbare netto vrsl. KG 400 gesamt = 331.000,00 €
Kosten
davon KG 410 16.000,00 €
KG 470 = 315.000,00 €
Besondere Besondere Leistungen sind gegenwartig nicht vorgesehen. Beson-
Leistungen dere und zusétzliche Leistungen (nur auf gesonderte Anordnung

des Auftraggebers) werden gegen Nachweis der tatsachlich er-
brachten Stunden nach den anzugebenden Stundensatzen abge-
rechnet.

Die Leistungsansatze sowie die zu beauftragenden Teilleistungen kénnen dem Vertrags-
entwurf enthommen werden.

Die Beauftragung erfolgt stufenweise: Leistungsstufe 1 (LPH 1-5) wird mit Zu-
schlagserteilung beauftragt. Die Beauftragung der Leistungsstufe 2 (LPH 6-8)
ist abhdngig von Zurverfiigungstellung von Férder- und Haushaltsmitteln. Die
etwa zur Verfiigung stehenden Forderumgebungen werden spatestens zum Abschluss der
LPH 3 ermittelt und durch den AG benannt.

Es ist beabsichtigt, zumindest Mittel aus dem Lander- und Kommunalinfrastrukturfinan-
zierungsgesetz (> LUKIFG - Investitionsprogramm des Saarlandes) zu beziehen.

Die Beauftragung der Teilleistungen zu LPH 6 und LPH 7 erfolgt unter Berlicksichtigung
der Leistungen der Zentralen Vergabestelle des Landkreises Saarlouis. Diese umfassen
im Regelfall die Zusammenstellung der Vergabeunterlagen (6 f)), Einholung von Angebo-
ten (7 a)), Prifen der Angebote (ohne zusatzliche oder geanderte Leistungen; 7 b)), Er-
stellen der Vergabevorschlége bei ,Preis™ als einzigem Zuschlagskriterium (7 e)), das
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen sowie die Mitwirkung bei der Auftragserteilung

(7 1)).
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