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GEMEINDE

SCHMELZ

Vertrag Gebaude

zwischen der Gemeinde Schmelz
Rathausplatz 1
66839 Schmelz

vertreten durch den Bilrgermeister Wolfram Lang

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem Biro

dieses vertreten durch _

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrags sind Leistungen bei Gebauden und Innenrdumen flr
die BaumaBnahme

~2-geschossiger Erweiterungsbau Grundschule , Stefanschule™ in Schmelz"
Die BaumaBnahme betrifft folgende Gebdude/Bauabschnitte:

1.2.1 Erweiterungsbau

1.2.2

§2

Grundlagen des Vertrages

Auf diesen Vertrag findet die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltige HOAI
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. I S. 2276) zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember
2020 (BGBI. I S.2636) Anwendung.

Vertragsbestandteile sind

2.2.1 die Anlage 1 mit den darin gekennzeichneten Leistungen,

2.2.2 die Leistungsbeschreibung / Vergabeunterlagen vom DATUM (Anlage 2),
2.2.3 das Angebot des Auftragnehmers vom DATUM (Anlage 3),

2.2.2 die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu den Vertragen mit freiberuf-
lich Tatigen, Anlage 4

2.2.3 die Erklérung zur Erflillung der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtun-
gen nach dem Gesetz Uber die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue
und fairen L6hnen bei der Vergabe o6ffentlicher Auftrage im Saarland (Saar-
landisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz-STFLG), Anlage 5.

Der Auftragnehmer hat tber den § 1 AVB hinaus folgende Vorschriften zu beach-
ten:

Die BaumaBnahme unterliegt dem Baugenehmigungsverfahren und Zustimmungs-
verfahren.

§3

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das in § 1 dieses Vertrages genannte Bau-
vorhaben samtliche beauftragten Leistungen zu erbringen, die fir die Herbeiflihrung
des Gesamtwerkerfolgs erforderlich sind. Dieses liegt bei allen Leistungsphasen in
der Erstellung einer die Vorstellung des Auftraggebers in ingenieurmaBiger wie kos-
tenékonomischer Hinsicht optimal umzusetzenden genehmigungsfahigen Planungs-
leistung. Hierbei hat der Auftragnehmer insbesondere die in der Anlage 1 gekenn-
zeichneten Leistungen zu erbringen, die als wesentliche Arbeitsschritte Teil des Ge-
samtwerkerfolgs sind und vom Auftragnehmer mangelfrei und vollstandig erfullt
werden mussen.

Die in Anlage 1 genannten Leistungen geben nur die zu erflillenden Mindestanfor-
derungen an die vertragsgemaBe Leistungserbringung wieder und sind nicht
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3.2.

3.3

3.4

3.5

4.1

abschlieBend. Die vom Auftragnehmer auszufiihrenden Leistungen umfassen mithin
alle zur ordnungsgemaBen Vertragserfiillung und zur Herstellung des werkvertrag-
lich geschuldeten Leistungserfolges erforderlichen Leistungen und Tatigkeiten, auch
wenn sie in der Leistungsbeschreibung nicht ausdriicklich beschrieben worden sind.

Der Auftraggeber Gbertragt dem Auftragnehmer folgende in Anlage 1 gekennzeich-
nete Leistungen zundachst die Leistungsphasen 1 bis 2 (stufenweise Beauftragung).

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung
und Durchflihrung der BaumaBnahme die weiteren in der Anlage 1 aufgefiihrten
Leistungen einzeln oder im Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch
Mitteilung in Textform. Der Auftraggeber behélt sich vor, die Ubertragung weiterer
Leistungen auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrdanken (abschnitts-
weise Beauftragung). Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Gber eine Weiter-
beauftragung frei; ein Anspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn
sie ihm vom Auftraggeber innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der bisher
in Auftrag gegebenen Leistungen in Textform Ubertragen werden.

Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach§ 3 Nummer 3.3 gelten die
Bedingungen dieses Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung
kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche
ableiten.

§4

Pflichten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Unabhéngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auf-
tragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die klinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten
darfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch abseh-
bare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismaBig gemindert werden.

Kostenermittlungen sind gemaB DIN 276 : 2018-12 und mit Aufstellung von Men-
gengertlsten zu erstellen. Im Besonderen sind bei allen Kostenangaben die kosten-
relevanten Hauptbestandteile nach Mengen und dazugehdérigen Kosten zu unterglie-
dern, um die Auswirkungen von Anderungen der Ausstattungs- und Konstruktions-
vorgaben nachvollziehen zu kénnen. Der Auftragnehmer hat hierbei die Verpflich-
tung, die Beitrage der Fachplaner in die Kostenschatzung bzw. -berechnung zu in-
tegrieren und eine Gesamtkostenschatzung bzw. -berechnung abzugeben. Die ver-
traglichen Pflichten der Fachplaner bleiben hiervon unberihrt.

X Eine Kostenobergrenze wird nicht vereinbart.

[ ] Der Auftragnehmer hat folgende Kosten einzuhalten:

4.1.1 Fur die Erstellung der Bauunterlage Bauwerkskosten (Programmkosten) in
Hbhe von [...] Euro brutto.

4.1.2 Fur die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Kosten.

4.1.3 Die Kosten nach § 4 Nummern 4.1.1 und 4.1.2 stellen jeweils eine Kosten-
obergrenze dar und dirfen nicht dberschritten werden. Sie werden
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

entsprechend dem Index flir Wohngebdude insgesamt des Statistischen Bun-
desamts [....] = [....], Basis 2010 = 100 fortgeschrieben.

Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des vom Auftragnehmer ge-
schuldeten Werkes vereinbart. Damit Gbernimmt die Auftragnehmerin oder
der Auftragnehmer keine Baukostengarantie.

Wenn die Kostenobergrenze aus Griinden, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat, nicht eingehalten werden kann und wenn der Auftragnehmer
seinen Hinweis- und Unterrichtungspflichten nach § 1 Nummer 1.5 der All-
gemeinen Vertragsbedingungen (AVB) nachgekommen ist, werden vom Auf-
traggeber keine Minderungs- und Regressanspriiche geltend gemacht.

Baubliro

] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Baustelle von Beginn der Arbeiten
an bis zu deren Abnahme ein Baubiro ausreichend zu besetzen. Die Raume
flr dieses Bliro werden einschlieBlich der Einrichtung, Beleuchtung und Be-
heizung vom Auftraggeber kostenlos zur Verfligung gestelit.

X Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baublro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit
sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.

Dem Auftraggeber sind folgende Unterlagen in Papierform zu (bergeben:

4.3.1 Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen der

¢ Vorplanung in 2-facher Ausfertigung,
e Entwurfsplanung in 2-facher Ausfertigung,
e Genehmigungsplanung in 2-facher Ausfertigung,
e Ausfiihrungsplanung in 2-facher Ausfertigung,
e Bestandsplanung in 2-facher Ausfertigung,
davon je einmal in kopier-/pausfahiger Ausfithrung.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen
als "Entwurfsverfasser" bzw. "Planverfasser", die Ubrigen Unterlagen als
"Verfasser" zu unterzeichnen.

4.3.2 Leistungsbeschreibungen in 2-facher Ausfertigung.
4.3.3 Bautagebuch.

Dem Auftraggeber sind samtliche aufgrund dieses Vertrags erstellten Unterlagen in
digitaler Form (pdf+dwg) zu Ubergeben.

Terminliche Vorgaben sind in § 7 geregelt. Sie sind verbindlich. Der Auftraggeber
ist berechtigt, diese Termine anzupassen oder abzuandern, sofern dies erforderlich
wird. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in diesem Falle den gednderten Terminen
zuzustimmen und seine weitere Vertragserfillung den geanderten Terminen anzu-
passen.

§5

Anderungs- und Zusatzleistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs,
die eine Erweiterung oder Wiederholung des Leistungsinhalts bzw. der erbrachten
und freigegeben Leistungen enthalten, und Anderungen des Leistungsziels, der Ver-
tragsziele oder des Leistungsablaufs sowie zusatzliche Leistungen anzuordnen.
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5.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, solche Leistungsanderungen, Leistungserweite-
rungen oder Zusatzleistungen auszufiihren, es sei denn, das Bliro des Auftragneh-
mers ist auf solche Leistungen nicht eingerichtet.

5.3 Die Vergitung richtet sich nach § 8 dieses Vertrages.

§6
Fachlich Beteiligte

6.1 Die fiir die Erbringung der (ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Bera-
tungs- und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte)
ergeben sich aus der als Anlage zu § 6 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergén-
zungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer zeitnah mittei-
len.

6.2 [l Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt. Dieser
ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die
Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungs-
ziele gegentber dem Auftragnehmer und den anderen fachlich Beteiligten
wahrzunehmen.

§7

Termine und Fristen

7.1 Fir die nach § 3 Nummer 3.2 lbertragenen Leistungen hat der Auftraggeber fol-
gende verbindliche Vertragstermine einzuhalten:

e Nutzungsfdhige Ubergabe zum Beginn des Schuljahres 2029/2030

Weitere Vertragstermine werden mit der Weiterbeauftragung nach § 3 Nummer 3.3.
vereinbart.

7.2 Soweit keine Vertragstermine vereinbart sind, hat der Auftragnehmer seine Leis-
tungen so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchflihrung der BaumaB-
nahme nicht aufgehalten werden.

§8
Vergiitung

8.1 Das Honorar fiir die Leistungen wird wie folgt ermittelt:
8.1.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 33 HOAI) der baufachlich gepriften
Kostenrechnung nach DIN 276: 2018-12.

8.1.2 Zur Berucksichtigung der technisch und gestalterisch mitzuverarbeitenden
Bausubstanz nach § 2 Absatz 7 HOAI werden die sonstigen anrechenbaren
Kosten mit den unter 8.1.3 angegebenen Werten angemessen bertcksich-
tigt.

8.1.3 Nach folgenden Honorarzonen und Zuschlagen:
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mitzuverarbei-
Zuschlage in v.H. tende Bausub-
Ge-
- Honorar- stanz
PR zone zum Basis
nach Instand
Honorar- Umbau €
setzung
satz
1.2.1 ITI X X X /.
1.2.2
1.2.3
1.2.4
8.1.4 Nach folgender Bewertung der Leistungen:
Gebdude nach 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
Leistungen Vv.H. V.H. V.H. V.H.
Grundlagenermittlung 2
Vorplanung 7
Entwurfsplanung 15
Genehmigungsplanung 3
Ausflihrungsplanung 25
Vorbereiten der Vergabe 9,9
Mitwirkung bei der Vergabe | 2,5
Objektiberwachung 32
Objektbetreuung 2
Gesamt: 98,4
8.1.5 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen wird folgender Zu- oder Ab-
schlag vereinbart:
zuzuglich (+) / abzuglich (-):
[===] Vv.H.
8.2 [ ] Die Besonderen Leistungen werden wie folgt vergitet:
8.2.1 Mit [X] v.H des Honorars nach 8.1
8.3 Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen, soweit nachstehend keine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wird.
Als Nebenkosten werden folgende Nettobetrdage erstattet:
8.3.1 Insgesamt pauschal [L..d] v.H. des Nettohonorars.
Hierin sind auch die Kosten enthalten fir:
e Anfertigen einfacher Arbeits- und Hilfsmodelle,
e Vervielfaltigen aller Unterlagen einschlieBlich der Vervielfdltigungen
nach § 4 Nummer 4.3,
e Entgelte fir Post- und Telekommunikationsdienstleistungen,
e Reisen der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers und seiner Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter.
8.4 Die Umsatzsteuer ist im Honorar des Auftragnehmers sowie in den Nebenkosten

nicht enthalten. Die Umsatzsteuer ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz
einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen
zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt.
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8.5 Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemaB § 5 wei-
tere Leistungen an, die nicht Uber die v.H. - Sdtze honoriert werden kénnen und
die im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Ar-
beits- und Zeitaufwand erfordern, erhalt der Auftragnehmer unter Zugrundelegung
folgender Stundensatze

e flr die Projektleitung XX €
e flr Mitarbeiter XX €
e flr technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter XX €

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
und wirtschaftliche Aufgaben erfillen

ein zusatzliches Honorar, wenn er vor der Ausfiihrung der Leistung durch Voraus-
schatzung des Zeitaufwandes und unter Zugrunde-legung der vereinbarten Stun-
densatze ein annehmbares Honorarangebot unterbreitet hat. Das Honorar ist grund-
satzlich als Pauschalhonorar in Textform zu vereinbaren.

§9

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

9.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 10 AVB missen
mindestens betragen:

. FUr Personenschaden 1.500.000,00 €,
o Flr sonstige Schaden 1.000.000,00 €.

§ 10
Ergdnzende Vereinbarungen

10.1 Der Auftraggeber kann den Auftragnehmer zum Fachbauleiter gemaB § 56 der Lan-
desbauordnung (LBO) fir die ihm Ubertragenen Gewerke bestellen.

10.2 Der Auftragnehmer hat die anteiligen Kosten am gemeinsamen Bauschild zu tragen.

10.3 Als Verantwortliche flr die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name und Qualifikation):

[

10.4 Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter tGber
die gesamte Vertragsdauer bzw. wdhrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt
werden. Der Auftragnehmer kann einen Austausch des Projektleiters, des stellver-
tretenden Projektleiters sowie der weiteren Mitglieder des Projektteams, soweit
vorstehend unter 10.3 benannt, nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers vornehmen, es sei denn, Grund fiir den Austausch ist die Auflésung
des Arbeitsverhaltnisses oder ein anderer wichtiger Grund, den der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat. Alle Personen gemaB 10.3 dirfen nur durch Mitarbeiter mit
mindestens gleicher Qualifikation ersetzt werden, was der Auftragnehmer vor dem
Austausch unaufgefordert nachzuweisen hat. Die Zustimmung des Auftraggebers
darf nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden. Ein wichtiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn die Qualifikation nicht gleichwertig ist.
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§11
Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden oder
sollte sich in dem Vertrag eine Licke herausstellen, so wird hierdurch die Gliltig-
keit der Ubrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berthrt. Die Vertragsparteien
haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird und alles
unternommen wird, was erforderlich ist, um die Teilnichtigkeit zu beheben bzw.
die Licke zu fiullen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfillung
der Lucke soll eine angemessene, rechtlich zulassige Regelung gelten, die dem am
nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben wiirden, wenn sie die
Teilnichtigkeit oder Licke bedacht hatten.

Auftraggeber: Auftragnehmer:
Schmelz, den [Ort], den

[i.V.]

(Unterschrift, Dienstsiegel) (Unterschrift, Stempel)
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