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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim

LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

OBJEKTBESCHREIBUNG
Bei dem Objekt handelt es sich um die Sanierung der Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen™ in 66399
Mandelbachtal-Bebelsheim inkl. der Neugestaltung der umliegenden Au3enanlagen (Terrassierung Gelénde inkl.
Treppenanlagen, Sitzgelegenheiten, Naturstein- und Pflasterbelage, Grinflachen, Bepflanzung, etc.) im Bereich
zwischen Brunnenstral3e und Kaiserstral3e.
Gegenstand dieser Ausschreibung sind:
01 - Baustelleneinrichtung
02 - Erstellung AuRenanlage

- Elektroarbeiten
03 - Stundenlohnarbeiten

PLANANLAGEN

Kalkulationsgrundlage bildet die Planvorlage der Ausfihrungsplanung des Projektes.

Hinweistext, geltend fir alle Titel / Leistungen des LV

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass Produktanfragen und sonstige Anfragen zwingend ausgefiillt werden
mussen.

Alle in den Vorbemerkungen aufgefiihrte Leistungen,auf welche sich in den Positionen bezogen wird, sind in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Fir Kalkulation und Ausfuhrung gelten:

- die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses,
- die beigefugten Anlagen
- die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen der VOB Teil C
- die einschlagigen Normen soweit sie die Leistungen betreffen
- bauaufsichtlich eingefuihrte Richtlinien,
- die allgemeinen und besonderen behdrdlichen Auflagen und Richtlinien
(z.B. Gesundheitsamt, Bauaufsicht, Feuerwehr, usw.)
- Verbandsrichtlinien, Hersteller- und Verarbeitungsrichtlinien der
Bauteil- und Werkstoffhersteller,
- die anerkannten Regeln der Technik
- Unfallverhiitungsvorschriften, baupolizeiliche Vorschriften
- Der Auftragnehmer haftet fur die Einhaltung der bau- und gewerbepolizeilichen
sowie Unfallverhitungsvorschriften.
- Die Vorschriften der Baugenossenschaften sowie TUV, GUV, VDE, VDI usw.

Alle vorgenannten Punkte finden in der jeweils giiltigen Fassung Verwendung, einschlieBlich der Anderungen,
Berichtigungen und Beiblatter.

Sicherung des Verkehrs
Der AN ist zur sofortigen Beseitigung von Verschmutzungen 6ffentlicher und nicht 6ffentlicher StraRen und Gehwege, die
durch Fahrzeuge des AN oder seiner Lieferanten entstehen, verpflichtet.

Anforderungen an Baustelleneinrichtung und Entsorgung

Die Baustelleneinrichtung ist gem. den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft herzustellen.
Die Einhaltung der Vorschriften insbesondere die Erfillung der Vorgaben

- des Arbeitsschutzgesetzes
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim

LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- der Arbeitsstattenverordnung
- der Arbeitsstéttenrichtlinie
ist vertragliche Pflicht des Auftragnehmers.

Entsorgung von Abfallstoffen

Die Entsorgung von Stoffen aus dem Bereich des Auftragnehmers hat gem. den geltenden entsorgungsrechtlichen
Vorschriften zu erfolgen.

Soweit fiir die beschriebenen Arbeiten die Stellung von Abfall- und Entsorgungscontainern notwendig ist, ist die Stellung
der Container in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Trennung der Abfallstoffe hat sortenrein zu erfolgen.

Es sind grundsatzlich abschlieRbare Container zu verwenden.

Samtliche anfallenden Abfallstoffe sind vom Auftragnehmer auszubauen, von der Baustelle zu vertragen und in
Containern sortenrein, getrennt zu lagern.

Entsorgungsnachweise
Fir zu entsorgende Stoffe, die aus der Baustelle gewonnen werden ist auf Verlangen des AG ein Entsorgungsnachweis
zu fuhren und vorzulegen.

Projektleitung und ortliche Bauleitung des AN

Der AN benennt dem AG schriftlich nach Auftragserteilung seinen verantwortlichen Projektleiter und an der Baustelle
den drtlichen Bauleiter. Beide miissen der deutschen Sprache perfekt in Wort und Schrift méchtig sein. Beide diirfen
wahrend der Durchfihrung der BaumafRnahme nur mit Einwilligung des AG ausgetauscht werden. Der 6rtliche Bauleiter
mufd wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten an der Baustelle anwesend sein.

Er muf3 ermachtigt sein, verantwortlich fir den AN zu handeln sowie Anweisungen und Entscheidungen des AG gem.
den vertraglichen Vereinbarungen fir den AN entgegenzunehmen.

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und davon der Bauleitung des AG in mit diesem vorababgestimmten
Zeitintervallen eine Durchschrift zu Ubergeben. Die Tagesberichte miissen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfiihrung der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein kénnen (Tagesleistungen, den Namen der anwesenden
Handwerker, notwendigen Daten Uber Witterungsverhaltnisse, wichtige Ereignisse bzw. besondere Vorkommnisse). Das
Fihren des Bautagebuches wird nicht gesondert vergutet. Organisiert durch die Bauleitung des AG werden
Baubesprechungen durchgefuhrt. (Jour-fixe). Die Teilnahme eines verantwortlichen Vertreters des AN (Projektleiter oder
ortlicher Bauleiter) an diesen Baubesprechungen ist verpflichtend.

Waéhrend der Bauausfiihrung sind die der Ausfiihrung zugrunde liegenden Zeichnungen, Berechnungen und
Planunterlagen vom AN an der Baustelle vorzuhalten.

Baustellenzustand

Dem Auftragnehmer obliegt die arbeitstégliche Kontrolle und hieraus ggf. resultierende allgemeine Baureinigung
von Schutt und Abfallen eigener Mitarbeiter/ ggf. Subunternehmer.

Kommt der AN dieser Kontrolle / Reinigung nicht nach, auch nicht nach Aufforderung innerhalb einer
angemessenen, ihm gesetzten Frist, so ist der Auftraggeber zur anschlieBenden Selbstbeseitigung durch
Dritte auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt.

Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial, Strahlmittel und dergleichen sind vom AN arbeitstaglich und
kostenfrei zu beseitigen.

Die einschlagigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften tUber die Entsorgung von Sonderabfall sind zu
beachten.

Das Einfillen in Arbeitsraume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den
Vorschriften, Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Gemeinde und behdrdlichen Auflagen.

Das Sortieren, Zwischenlagern und getrennte Laden ist in den Preis einzukalkulieren.

Das gilt entsprechend fir die Trennung nach:
- Bauschutt mineralisch sortiert

- Bauschutt mineralisch unsortiert

- Bauschutt (Bauholz)

- Bauschutt (Verpackung)

- Bauschutt (metallischer Schrott)
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim

LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung wird vom AN gefthrt.
Die fachgerechte Entsorgung von Sondermill ist dem AG gegenuber nachzuweisen.

Sicherheit auf der Baustelle

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Einrichtungen zu beschaffen und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur
Durchfuhrung der Unfallverhltungsvorschriften oder sonst nach Lage der Verhaltnisse zum Schutz der
Beschaftigten erforderlich sind.

Es ist daflir Sorge zu tragen, dass das Personal regelmafig unterwiesen wird.

Personen ohne die erforderlichen Schutzausristungen werden von der Baustelle verwiesen.

Die Aufsicht fihrende Person wird schriftlich davon in Kenntnis gesetzt.

Die betriebssichere Herstellung, Instandhaltung und Benutzung der Arbeitsplatze, Verkehrswege, Gerlisten,
Betriebseinrichtungen, Schutzvorrichtungen usw. ist unbeschadet der zivil- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit
des Besitzers, Herstellers und Lieferers.

Bautagebuch
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagebuch zu fiihren.
Dieses muss der Bauleitung wdchentlich zur Einsicht vorgelegt werden.

Es sind einzutragen:

- Wetter

- Temperatur

- Personalstand

- Gerateeinsatz

- Planeingang

- Arbeitsleistung (mit detaillierter Beschreibung)

- Anweisungen

- Vorkommnisse

- Sonstiges fur die Ausfiihrung der beauftragten Leistungen Bedeutsames
Das vollstandige Bautagebuch ist zusammen mit den Revisionsunterlagen am Ende der Ausfiihrung beim AG
einzureichen.

Technische Vorbemerkungen

Grenzsteine, die im unmittelbaren Baubereich beseitigt werden missen, sind sorgfaltig auszubauen und an einem
von der Bauleitung zu bestimmenden Ort zu lagern. Die Positionierung ist entsprechend zu sichern.

Der AN ist furr die Dauer der Bauzeit bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens und Ubergabe an den Bauherrn fiir
den Zustand der vorgenannten Flachen und Gebauden allein verantwortlich.

Alle anfallenden Schutt- und Mullmengen sind unverziiglich von der Baustelle zu schaffen und abzufahren.
Bauschutt- und Millentsorgungsgebiihren sind einzukalkulieren, siehe allgemeine Vorbemerkungen

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Baustelle jederzeit sicher begehbar und befahrbar ist.

Wahrend der Bauzeit anfallendes Tagwasser sowie alle anfallenden Abwasser oder driickendes Wasser sind vom
Auftragnehmer in den vorhandenen 6ffentlichen Abwasserkanal abzuleiten. Die erforderlichen MalRnahmen missen
mit der Stadtentwasserung oder anderen zustandigen Behorden abgesprochen werden.

Alle im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung sowie der An- und Abfahrt von Grof3geraten und
GrolRRelementen erforderlichen Verhandlungen mit Behorden und Anliegern, Miet- und Pachtkosten diesbeziglich
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim
LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

auBRerhalb des Baugeléandes gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Bei Baustellenbeleuchtung befreien Diebstahl und Stromausfall nicht von der Haftpflicht. Die Anweisungen der
Verkehrspolizei sind zu beachten. Entsprechende Genehmigungen sind einzuholen.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer tber den Verlauf von Leitungen, Kabeln usw. (unter- und
Uberirdisch) zu informieren. Baustellen- und endgultige Anschliisse mussen grundsétzlich zuganglich bleiben und
geschutzt werden. Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls
ist eine Festlegung zu treffen.

Baustromverteiler miissen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehérenden Messeinrichtungen IP 54
entsprechen

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so gehért dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstéande der Kontrollen richten sich nach den drtlichen
Gegebenheiten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen MaRnahmen zum Schutz vor Winterschéden zu treffen. Dazu
gehort auch die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz der Messeinrichtungen
unabhéangig von deren Rechtstragerschatft.

Hinweis zur Kalkulation

Wenn in den nachbenannten Positionen DIN — Normen benannt sind, ist davon auszugehen, dass diese Leistungen
nach einem gleichwertigen Regelwerk (“oder gleichwertig”) ausgefiihrt werden kénnen.
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim

LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
01 Erstellung AulRenanlage
01.01 Elektroarbeiten
Elektro
01.01.0010 Leerrohre DN 100 mit Zugdraht fur Elektrozuleitung an Beleuchtung,

Werbeschileder etc. liefern und verlegen

Leerrohre, Flexrohre DN100 mit Zugdraht fur Elektrozuleitung an
Beleuchtung, Werbeschilder etc.

liefern und fachgerecht verlegen,

Gesamtlange laufende Meter zu verlegende Leerrohre ca. 25,00m

25M i s

01.01.0020 Elektrozuleitung fir Bodenstrahler liefern, verlegen und anschlief3en

Elektrozuleitung fur Bodenstrahler liefern, verlegen und fachgerecht
anschliel3en,
inkl. aller notwendiger Anschlussarbeiten, Materialien etc.

25 i s

01.01.0030 Bodenstrahler liefern und in Natursteinbelag einbauen

LED-Einbaustrahler / Bodenstrahler (geeignet fiir Nutzung im AufRenbereich)
liefern,

GrofRe ca. 20 x 20cm,

und in den neu verlegten Naturstein-Bodenbelag fachgerecht einbauen und
anschliel3en

A4St e e

01.01.0040 Elektrozuleitung far Laterne liefern, verlegen,
anschliel3en

Elektrozuleitung fir neu montierte Laterne liefern, verlegen und fachgerecht
anschliel3en,
inkl. aller notwendiger Anschlussarbeiten, Materialien etc.

Ipsch e e

Summe 01.01 Elektroarbeiten

Summe 01 Erstellung AuBenanlage
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim

LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02 Stundenlohnarbeiten
02.0010 Lohnstunden Facharbeiter

Lohnstunden eines Facharbeiters,

jedoch nur auf ausdrucklicher Anordnung durch die Bauleitung,
einschl. samtlicher Aufwendungen, tagliche Rapportierung,
Wege- und Fahrtkosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhéangige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn

10h e e

02.0020 Lohnstunden Helfer

Leistung wie in Position Facharbeiter in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch
fur Helfer

10h i e

Summe 02 Stundenlohnarbeiten s
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim
LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

0oz Zusammenstellung (Ebene 2) Summe EUR
01.01 Elektroarbeiten
Summe 01 Erstellung AulRenanlage
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Projekt: Sanierung Brunnenanlage "Wendelinusbrunnen" Bebelsheim
LV-Bezeichnung: Los 5 - Elektroarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Erstellung AuBenanlage e
02 Stundenlohnarbeiten

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:

Nachlass (....oocvvverniieeenninnnn. %):

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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