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Besondere Vertragsbedingungen des Landkreises Giel3en fur Bauleistungen (EU)

(Stand Mérz 2022)

11

1.2

1.3

Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B) und Terminplanung

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

X am 31.08.2026.

[0 spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
] inder KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.
O innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs.

2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen.

[0 nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

XI am 28.05.2027.

] innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungs-
beginn.

O] inder KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

1 in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

Xl vorstehende Frist fir den Ausfihrungsbeginn
X vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

O folgende Einzelfristen

0 aus dem beigefligten Bauzeitenplan werden ausdrtcklich als Vertragsfristen vereinbart
(85 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

[0 ohne Bauzeitenplan werden ausdrtcklich als Vertragsfristen vereinbart:

Terminplanung

Die Terminplanung wird durch Detailterminplane zur Steuerung und Koordinierung aller Beteiligten
erganzt und fortgeschrieben. Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden ein-
vernehmlich zwischen dem Auftraggeber, dem Auftragnehmer und den sonst fachlich Beteiligten oder
Betroffenen festgelegt und sind dann fir den Auftragnehmer verbindlich. Scheitert eine einvernehm-
liche Terminfestlegung, kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Bertcksichtung einer-
seits der Projekterfordernisse und andererseits der Interessen der Betroffenen einseitig die Termine
festlegen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfrist

O €

O v.H. der Auftragssumme

bei Uberschreitung von Einzelfristen:

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt v.H. der Auftragssumme begrenzt.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur den Ausfihrungsbeginn
oder wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertragsfristen) werden
auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

Fir jeden schuldhaften Verstol3 gegen eine sich aus der Verpflichtungserklarung zu Tariftreue und
Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von
einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen
wird insgesamt auf 5% der Nettoauftragssumme begrenzt.

Geéanderte/Zusatzliche Leistungen (§ 2 VOB/B)

Ordnet der Auftraggeber Anderungen von Leistungen oder im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen
an, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, schriftlich die daraus resultierenden Mehrkosten rechtzeitig
vor Ausfuihrung in Fortschreibung der Vertragskalkulation mitzuteilen. Die Anzeige muss im Regelfall
mindestens 10 Tage vor dem geplanten Ausfihrungsbeginn erfolgen.

Der Auftragnehmer darf die Arbeiten nicht ausfiihren, solange der Auftraggeber mit dem Auftragneh-
mer keine schriftliche Vereinbarung tiber die kosten- und terminbedingte Preisénderung getroffen hat.
Im Interesse einer storungsfreien Abwicklung der Baustelle kann der Auftraggeber im Einzelfall jedoch
anordnen, dass der Auftragnehmer die gednderte oder zusatzliche Leistung zunéchst ausfihrt, auch
wenn noch keine schriftliche Vereinbarung tber die Kosten und Terminauswirkung der Anordnung
getroffen worden ist, insbesondere sofern der Auftraggeber dem Grunde nach — allerdings unter dem
Vorbehalt der Nachpriifung zur Héhe — Mehrvergitungs- und Terminverlangerungsanspriiche aner-
kennt und/oder die Ausfiihrung der Leistung auf Grund des Fortgangs der Bauarbeiten zeitlich nicht
aufgeschoben werden soll.

Unterlasst der Auftragnehmer nach Anordnung des Auftraggebers, geénderte oder zusatzliche Leis-
tungen auszufuhren, die spezifizierte Ankiindigung der Mehrkosten oder fihrt er die Leistungen aus,
bevor der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Preisvereinbarung getroffen bzw.
bevor der Auftraggeber die sofortige Ausflihrung angeordnet hat, hat der Auftragnehmer keinen An-
spruch auf Vergitungsanpassung. Die vorstehenden Formvorschriften sind also Anspruchsvoraus-
setzungen fur die Vergutung von geanderten oder zuséatzlichen Leistungen und &nderungsbedingten
Terminverschiebungen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die sofortige Ausfiihrung der Leistung
aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden zwingend erforderlich oder die Anzeige unverschuldet
unterblieben ist oder der Auftraggeber eine Preisvereinbarung schuldhaft unterlasst.

Ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer streitig, ob eine Leistung zu den vertraglich
geschuldeten Leistungen gehoért und dementsprechend der Auftraggeber eine Anderungsanordnung
treffen muss, gelten die vorstehenden Ausfiihrungen entsprechend. Der Auftragnehmer hat auch in
diesem Fall &nderungsbedingte Mehrkosten und Terminverschiebungen fristgerecht mitzuteilen. Der
Auftraggeber kann die Ausfiihrung der Leistung unter Hinweis auf seine Rechtsauffassung jederzeit
anordnen. Sofern der Auftragnehmer die Mehrkosten und Terminverschiebungen ordnungsgemarn
angekindigt hat, ist eine vorherige Preisvereinbarung fiir den Erhalt seiner Ansprtiche nicht erfor-
derlich.
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4.2

5.2

6.2

Rechnungen (8 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

1 -fach und zugleich
bei beauftragtem Planungsbiiro
2 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind

5 -fach einzureichen.

Zahlungen (8 16 VOB/B)

Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. 8
16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, gegeniiber seinen Nachunternehmern/anderen Unternehmen
keine langeren Falligkeitsfristen als die mit dem Auftraggeber festgelegten Falligkeitsfristen fur Ab-
schlags- und Schlussrechnungen zu vereinbaren.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserfullung ist in Hohe von

v.H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne
Umsatzsteuer betragt.

Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt

v.H. der Auftragssumme einschlieflich erteilter Nachtrage.

Ruckgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fur Mangelanspruche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B):

Der Ruckgabezeitpunkt der Sicherheit fir Mangelanspriche ist an die Gewéhrleistungszeit gekoppelt.
Demnach wird, sofern zu diesem Zeitpunkt vom Auftraggeber keine Anspriiche geltend gemacht wer-
den, die nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche erst nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungszeit zuriickgegeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Anspri-
che noch nicht erfullt sind, darf der Auftraggeber geméaR § 17 Abs. 8 Nr. 2 den entsprechenden Teil
der Sicherheit zurtickbehalten.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fir die Vertragserfiillung binnen 18 Werktagen nach Vertrags-
abschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer
Birgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicher-
heitsbetrag erreicht ist.

Nach Abnahme und Erfullung aller bis dahin erhobenen Anspriiche einschlieBlich Schadenersatz
kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fur die Vertragserfiillung in eine Mangelan-
sprichesicherheit umgewandelt wird.

Art der Sicherheit
Fur die Vertragserfullung und die Mangelanspriiche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Birgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewdhlte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten
ersetzen.

Fir vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und fiur vereinbarte Voraus-
zahlungen ist Sicherheit durch Burgschatft zu leisten.
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6.3 Sicherheitsleistung durch Burgschaft

Wird Sicherheit durch Blrgschaft geleistet, ist dafiir das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Ver-
tragshandbuchs fir die BaumaRnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden, und zwar fiir

- die Vertragserfiillung das Formblatt 421,

- die Mangelanspriiche das Formblatt 422,

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt 423

Die Burgschaft ist von einem

- in den Europaischen Gemeinschaften oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens iber den Europaischen Wirtschaftsraum oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens uber das 6ffentliche Beschaffungswe-
sen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Biirgen:

- "Der Blrge Gbernimmt fiir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Blrgschaft nach deutschem
Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemaf 88§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fir unbe-
strittene oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

- Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tiber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen
Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.”

Die Burgschatft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsburgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
teile, fir die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde tber die Vorauszahlungsburgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Steuerabzug bei Bauleistungen

7
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

8 Ordnung auf der Baustelle
Der Auftragnehmer hat durch seine Leistungen anfallenden Miill, Bauschutt sowie Verunreinigungen
unverzlglich fachgerecht zu beseitigen. Er hat darliber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen
Baustellenbereiche stets aufgerdumt zu halten, soweit dies im Rahmen der Leistungsausfuhrung
moglich und zumutbar ist.

9 Ende der Besonderen Vertragsbedingungen
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