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G. Beauftragung

A. Hintergrund und Struktur des Vorhabens

Gegenstand des zu vergebenden Auftrages sind Tragwerksplanerleistung einschliellich des
Nachweises des baulichen Warmeschutzes (gemall GEG / GModG) fiir den Neubau einer 3zlgigen
Grundschule in der Mitgliedsgemeinde Kutenholz. Die Grundschule soll in 4 Clustern errichtet
werden (je Jahrgangsstufe ein Cluster). Daneben soll ein Forum (auch als Veranstaltungsraum mit
Buhne nutzbar) und 2 Fachradume enthalten sein.

Der Auftraggeber geht derzeit von folgenden Flachen aus:

Geplante Nutzflache ca. 4.167 m?
Schulhofflache ca. 9.484 m?
Grundstuckflache ca. 20.123 m?

Das gesamte Gebaude soll eingeschossig ebenerdig errichtet werden. Energetische Anforderungen
und der Nachweis des baulichen Warmeschutzes nach Gebaudeenergiegesetz (GEG / GModG)
mussen eingehalten werden.

Hinweis zur statischen Beriicksichtigung der Haustechnik:

Das Dachgeschoss (Dachboden) ist fir die Aufnahme zentraler gebaudetechnischer Anlagen
(insbesondere Luftungstechnik, TGA-Komponenten und Leitungstrassen) vorgesehen. Die hieraus
resultierenden statischen und konstruktiven Anforderungen (z. B. Lastennahen, Decken- und
Dachlasten, Leitungsdurchfiihrungen) sind bei der Tragwerksplanung vollumfanglich zu
bertcksichtigen und mit der Fachplanung TGA sowie dem Objektplaner abzustimmen.

Das fur den Bau erforderliche Grundstlick ist bereits von der Samtgemeinde erworben. Es handelt
sich um die Flurstlicke 222/12, 222/13 und 222/14, Flur 3 der Gemarkung Kutenholz (siehe Lageplan

Anlage B01).
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B. Weitere Projektbeteiligte

Der Auftraggeber wird nach derzeitigem Stand fur folgende Bereiche weitere Planungs- und
Fachingenieurleistungen gesondert vergeben:

* Ingenieur / Architekt

*  Technische Gebaudeausristung HLS
« TGAELT

* Freianlagen

*  Vermessung

*  Baugrunduntersuchung

e Akustik
. Brandschutz
« SiGeKo

Die Beauftragung der vorgenannten Leistungsbilder erfolgt gesondert durch die Samtgemeinde
Fredenbeck. Die eigenen Leistungen Inklusive des Nachweises des baulichen Warmeschutzes
(gemallk GEG / GModG) sind vom Auftragnehmer (Tragwerksplaner) im Rahmen der
Grundleistungen nach § 51 HOAI sowie der als Besondere Leistung vereinbarten Erstellung des
Nachweises des baulichen Warmeschutzes sind zu erbringen und mit den Ubrigen Fachplanern
abzustimmen.

Die hierflr relevanten Leistungen der Fachplaner sind vom Auftragnehmer (Tragwerksplaner) im
Rahmen seiner Koordinierungsverpflichtung zu bertcksichtigen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber Uber eine etwa erkannte Notwendigkeit der Einschaltung
bzw. weitergehenden Einschaltung von weiteren Sonderfachleuten, Fachexperten und Fachplanern
so rechtzeitig unterrichten, dass diese Personen ohne Verzégerung fir das Bauvorhaben beauftragt
werden koénnen.

C. Terminplan

Mit der Leistungserbringung ist unmittelbar nach Zuschlags-/Auftragserteilung zu beginnen. Vom
Auftragnehmer wird verlangt, dass dieser innerhalb von zwei Wochen nach Zuschlagserteilung ein
Auftaktgesprach mit dem Auftraggeber durchfihrt.

Der Auftragnehmer berticksichtigt im Rahmen der Prozessgestaltung die erforderliche Einbindung
der politischen Gremien.
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D. Kosten / Fordermittel

Eine erste Kostenschatzung des Auftraggebers auf Grundlage des BKI geht von folgenden
Baukosten (brutto) aus:

KG 200 362.160,00 EUR
KG 300 14.968.341,00 EUR
KG 400 6.344.000,00 EUR
KG 500 1.021.500,00 EUR

Diese Kostenschatzung ist der Angebotskalkulation zugrunde zu legen.

Der Auftraggeber beabsichtigt flr die Planung und Realisierung des Vorhabens Foérdermittel in
Anspruch zu nehmen. Ein Férderbescheid liegt aktuell noch nicht vor.

Das Nahere regelt der Tragwerksplanervertrag (Teil C der Vergabeunterlagen).

E. Vergabe der Planungsleistung

Die erforderlichen Leistungen der Tragwerksplanung sowie der Erstellung des
Warmeschutznachweises sollen auf Grundlage einer detaillierten Leistungsbeschreibungen
nach HOAI sowie ggf. ergdnzenden Aufgabenstellungen in Einzelvergabe vergeben werden.

F. Leistungsumfang der Planungsleistungen

Der Auftraggeber beabsichtigt, im Rahmen dieses Vergabeverfahrens die nachfolgenden
Planungsleistungen des Tragwerksplaners einschliellich des Nachweises des baulichen
Warmeschutzes (gemafll GEG / GModG) und gemal HOAI 2013 in der Fassung von 2021 zu
vergeben:

Nr. | Leistungsbild

1 | Tragwerksplanung Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 6
gemal § 51 HOAI (Anlage 14.1)

2 | Warmeschutznachweis Besondere Leistung geman
(baulicher Warmeschutz) Gebaudeenergiegesetz (GEG / GModG)

3 | Teilnahme an Ortsterminen / Feste Teilnahme an einem Kontingent von 10
Baubesprechungen Baubesprechungen / Ortsterminen auf der
(Paustalkontingent) Baustelle in Kutenholz
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G. Beauftragung

Mit Erteilung des Zuschlags erfolgt die Grundbeauftragung des Auftragnehmers mit den
Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 6 (Tragwerksplanung gemaB § 51 HOAI) sowie
der Besonderen Leistungen zur Erstellung des Nachweises des baulichen Warmeschutzes
(gemaR GEG / GModG).

Naheres ergibt sich aus dem Tragwerksplanervertrag (Teil C).
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Anlagen

Die nachfolgend aufgezahlten Anlagen werden in elektronischer Form zum Download im Bereich
»vergabeunterlagen® des Projektraums auf der Vergabeplattform bereitgestellt:

# | Unterlagen

B01 | Lageplan
B02 | Grundriss
B03 | Ansichten
B0O4 | Schnitt A-A




