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Bestandstrasse NA2XS2Y 3*1*185 in PVC126
Lagetiefe ca. -1,0m

Neubau Trasse NA2XS2Y 3*1*300 in PVC160
PVC160 Leerrohr parallel
-> Herstellung Kabelgraben durch Stadt (DON)

- Lagetiefe -1,0m unter Baugrubesohle
- Grabenbreite min 50cm
- 45° Böschung für Rohrverlegung herstellen
- Grabarbeiten mit LVN koordinieren
- Verfüllen und Verdichten

Schutzrohre einbringen und Kabelzug wird durch 
LVN umgesetzt

Höhenunterschied von ca. 3,5m zur Bestandstrasse
mit 45°-Bögen ausgleichen (Radius 2m bei PVC160)
-> 50cm Kabelgraben mit 45° anböschen (DON)

Baugrube Koppelbalken

Bestandstrasse nach Kabelumlegung abbauen
-> Kabel aus Rohr demontieren, Rohr kann durch Stadt entfernt werden
Trasse muss während Tiefbau gesichert werden!

1. Durch Abschaltung (max. 1 Arbeitswoche)
2. Durch bauliche Maßnahmen (Abstimmung mit LVN!)

Bestandstrasse NA2XS2Y 3*1*185 in PVC126
Lagetiefe ca. -1,0m
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M77847
Beschreibung
Tiefbau für Anbindung Neubau mit Bestand & Montagegruben für Verbindungsmuffen werden durch LVN hergestellt

M77847
Stempel

M77847
Schreibmaschine
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