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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Mit dieser Bekanntmachung bittet die KielRegion GmbH im Rahmen des Projektes
SmarterLeben in Kooperation mit der Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-
Eckernférde gGmbH, der Klimaschutzagentur im Kreis Pl6n GmbH und der
Landeshauptstadt Kiel um Unterstitzung bei der digitalen Optimierung der
kommunalen Warmeplane benachbarter Gemeinden bzw. Gebietskdrperschaften tiber
die Gemeindegrenzen hinaus. Dabei soll ein zentrales Informations- und Datenportal
entwickelt werden, um die Warmewende fir Blirger*innen und Kommunen transparent
zu gestalten.

Hintergrund

Die Warmeversorgung gilt beim Klimaschutz als ,schlafender Riese“. Mehr als 50 %
des bundesweiten Endenergieverbrauchs entfallen auf den Warmesektor, in den
privaten Haushalten gehen sogar knapp 90 % des Endenergieverbrauchs auf
Warmeanwendungen zuriick. Um die Klimaziele zu erreichen, ist eine umfassende
Warmewende auf Basis erneuerbarer Energien und  energetischer
Gebaudesanierungen zwingend erforderlich. Gemalt Warmeplanungsgesetz sind
daher alle Gemeinden in Deutschland verpflichtet, kommunale Warmeplane (KWP)
aufzustellen. Fur Gemeinden unter 100.000 Einwohner*innen muss dieser Prozess bis
zum 30.06.2028 abgeschlossen sein. Grolkere Gemeinden und Kommunen waren
verpflichtet die Kommunale Warmeplanung bereits bis zum 30.06.2026
abzuschlief3en.

Vor diesem Hintergrund kooperiert die KielRegion GmbH im Rahmen des Projektes
SmarterLeben mit den Klimaschutzagenturen der Kreise Rendsburg-Eckernférde und
Plon sowie der Landeshauptstadt Kiel, mit dem Ziel die Umsetzung durch die
Bereitstellung digitaler, interaktiver Warmepléne optimal, transparent und
birgerfreundlich zu unterstitzen. Aktuell haben erst wenige Kommunen ihre
Warmeplane digital fir Birger*innen zu Informationszwecken zugénglich gemacht.

Die Komplexitat der Warmewende und das wachsende Bediirfnis der Offentlichkeit,
aktiv an Transformationsprozessen zu partizipieren, erfordern eine besondere
Transparenz und eine zentrale Aufbereitung der Informationen und Daten. Daher
wurde die Entwicklung eines interaktiven Informationsportals initiiert. Diese
Ausschreibung folgt der Uberzeugung, dass ein solches Portal der kommunalen
Warmeplanung in mehrfacher Hinsicht zutraglich ist:

o Verbesserte Entscheidungsgrundlage: Das Portal bietet Blrger*innen einen
leichten und individuellen Zugang zu Informationen (ber den aktuellen Stand
der  Warmeplanung sowie zu ersten bzw. weiterfuhrenden
Sanierungsempfehlungen.
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e \Versachlichung der Debatte: Durch eine kartenbasierte Visualisierung und
transparente Datenaufbereitung wird die 6ffentliche Diskussion gestarkt und die
Selbstwirksamkeit der Eigentimer*innen erhoht.

e Interkommunale Synergien: Die Harmonisierung der Daten ermdglicht es,
Warmenetze und Quartierskonzepte Uber Gemeindegrenzen hinweg effizient
zu entwickeln.

« Strategisches Datenmanagement: Kommunale Mitarbeitende erhalten ein
Werkzeug zur fundierten Einschétzung — insbesondere im Sinne des § 25 WPG
—, ob und in welchem Umfang eine Aktualisierung oder Neuauflage der
Warmeplane erforderlich ist.

Da es bisher kein gangiges, standardisiertes Verfahren fiir ein solches regionales
Warmeportal gibt, stellt dieses Vorhaben eine Prozessinnovation dar. Die Entwicklung
erfolgt konsequent unter den Vorgaben von Open Source und Open Data, um die
modellhafte Lé6sung bundesweit auf andere Kommunen ubertragbar zu machen.

Um hierbei keine Parallelstrukturen oder doppelte Arbeit zu erzeugen, wird angestrebt
das Vorhaben von Beginn an auf Basis des vom Bund entwickelten X-Warmeplans zu
konzipieren. Dieser dient kiinftig als verbindlicher Standard fiir die Fortschreibung von
Warmeplanen und zielt auf eine einheitliche, GIS-basierte Darstellung der Ergebnisse
aus den raumlichen Konzepten auf Bundesebene ab. Die entsprechenden
Anforderungen flieRen direkt in die Entwicklung ein.

Ziel

Ziel dieses Vorhabens ist es, die Ergebnisse der kommunalen Warmeplanung (KWP)
nicht als statische Berichte zu belassen, sondern die relevanten Aussagen der
Warmeplane quantitativ belastbar, offentlich transparent und fiir die Birger*innen
individuell nachvollziehbar digital aufzubereiten. DarlGber hinaus soll das
Informationsportal als zentrale Diskussions- und Entscheidungsgrundlage fiir alle
folgenden Schritte der Warmewende — von der energetischen Quartiersplanung bis hin
zum Ausbau von Warmenetzen — dienen. Damit wird der regionalen Mafligabe einer
nachhaltigen, treibhausgasneutralen und effizienten Warmeversorgung Rechnung
getragen.

Im Rahmen des Vorhabens sollen der Prozess der Datenharmonisierung und die
technische Plattform systematisch entwickelt und die Ergebnisse visualisiert werden.
Zunachst dient das Portal dazu, am Beispiel der bereits vorliegenden Warmeplane in
der KielRegion die Potenziale und Versorgungsoptionen indikatorbasiert und
kartenbasiert zu erfassen. Gleichzeitig bildet es die Grundlage fir die Ableitung von
Sanierungsstrategien und die Identifikation interkommunaler Synergien.
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Zudem soll die technische Losung und die zugrunde liegende Datenstruktur fir alle
weiteren Kommunen in der KielRegion sowie bundesweit nutz- und Ubertragbar
gemacht werden. Angestrebt wird die Entwicklung, Anwendung und Aufbereitung eines
praxistauglichen, datenschutzkonformen und sachdienlichen Verfahrens fir die
digitale Begleitung der kommunalen Warmeplanung auf Basis von Open-Source-
Prinzipien.

Vorgehen

Geplant ist ein von der Auftragnehmerin (AN) gesteuerter und weitestgehend
eigenstdndig zu bearbeitender Prozess, der die Konzeption und technische
Umsetzung eines Informations- und Datenportals zur kommunalen Warmeplanung
vorsieht. Dabei werden auch mdgliche Anforderungen auf Bundesebene an die
Fortschreibung der Warmeplane — insbesondere im Zuge der fir Ende 2026
erwarteten Novelle des Warmeplanungsgesetzes (WPG) mit dem voraussichtlich
verbindlichen Standard nach X-Warmeplan — aktiv berlicksichtigt.

Der Prozess berucksichtigt die spezifischen Anforderungen der beteiligten Kreise und
der Landeshauptstadt Kiel und bindet relevante Fach-Stakeholder (insbesondere die
Klimaschutzagenturen) mittels zielfihrender Abstimmungsformate in die Erarbeitung
ein.

Neben der technischen Portalentwicklung gilt es, als Projektergebnisse ein Verfahren
zur Datenstandardisierung zu entwickeln, die bestehenden Warmeplane der Region
zu harmonisieren und in einer kartenbasierten Anwendung zu visualisieren. Ziel ist es,
eine ,Informations- und Maflnahmentoolbox® fir Birger‘innen und Kommunen
bereitzustellen, die den Weg zur klimaneutralen Warmeversorgung (z.B. durch
Sanierungsempfehlungen oder Fernwarmepotenziale) aufzeigt. Alle im Rahmen des
Projektes verarbeiteten Geodaten werden auf der Datenplattform (DatenDock) der
KielRegion visualisiert und damit der Offentlichkeit sowie den relevanten Stakeholdern
(Kommunen, Klimaschutzagenturen) zuganglich gemacht.

Eine Besonderheit dieses Auftrages besteht darin, dass Uber die reine Visualisierung
vorliegender Warmepléane hinaus die Ubertragbarkeit und Skalierbarkeit des
Verfahrens auf die gesamte KielRegion sowie bundesweit gewahrleistet werden soll.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, muss die Software-L6sung zwingend nach
Open-Source-Anforderungen entwickelt und das Verfahren so dokumentiert werden,
dass ein nachvollziehbarer und reproduzierbarer Prozess fir andere Kommunen
entsteht. Die Nutzung der zentralen Datenplattform garantiert, dass das Portal auch
fur zukinftige Fortschreibungen der kommunalen Warmeplanung als dauerhaftes
Steuerungsinstrument eingesetzt werden kann.
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Es wird erwartet, dass der Auftragnehmer eng mit der Projekigruppe (KielRegion,

Klimaschutzagenturen,

LH-Kiel)

zusammenarbeitet,

um die ausgeschriebenen

Dienstleistungen zu erfiillen. Folgende Arbeitspakete sind zu erbringen:

AP1

Datenmanagement,
Harmonisierung und
Erarbeitung der Datenvorgaben

Produkte (und ggf. Zeitraum fiir
Leistungserbringung)

Im Arbeitspaket 1 wird die
technische und methodische
Grundlage fir das Portal
geschaffen.

Da die kommunalen Warmeplane
(KWP) der verschiedenen
Gemeinden in unterschiedlichen
Formaten vorliegen, muss ein
einheitlicher Standard fiir die
Datenintegration entwickelt bzw.
definiert und vorgegeben werden.
Ziel ist es, die Ergebnisse der
raumlichen Potenzialanalyse
(bestehend aus Bestands- und
Potenzialanalyse sowie dem
Zielszenario) in ein harmonisiertes
Datenmodell zu Gberfuihren.

Zu diesem Zweck wird eine
Dateninventur bei den Gemeinden
durchgefiihrt, die bereits einen
kommunalen Warmeplan
verodffentlicht haben. Es ist zu
berlicksichtigen, dass im Rahmen
der Datenharmonisierung die
Qualitat der Daten bzw. der daraus
abzuleitenden Informationen nicht
verschlechtert wird.

In Abstimmung mit dem Betreiber
des DatenDocks der KielRegion
wird ein geeignetes Datenformat
zur Anbindung an das DatenDock
der KielRegion identifiziert.

Die Bereitstellung der Daten erfolgt
Uber OGC-konforme Schnittstellen
(API) als GeoJSON. Die
Anbindung wird mit einer
Testgemeinde je Kreis (RD-ECK
und PLO) getestet.

Zur Steigerung der Akzeptanz wird
mindestens ein Beteiligungsformat
(z.B. offentliche

Methodik der
Datenharmonisierung als
Prozessbild und Dokumentation
Konzeption und Durchfiihrung
eines fachlichen
Abstimmungsformats (z.B.
Workshop)

Test der Datenanbindung an das
DatenDock der KielRegion mit
jeweils einer Pilotgemeinde aus
dem Kreis RD-ECK und PLO
(Leistung muss bis 31.12. 2026
erbracht worden sein)
Anwendung der Methodik auf
alle bestehenden kommunalen
Warmeplane in der KielRegion
sowie alle kommunalen
Warmeplane in der KielRegion,
die bis Mitte 2027 fertig gestellt
werden

Anbindung uber OpenSource
Schnittstelle (OGC-konform) an
das DatenDock der KielRegion
Definition des Datenstandard-
Katalogs fur zukunftige KWP-
Entwicklungen unter
Berlcksichtigung der Einflhrung
des Bundesstandards X-
Warmeplan (im Zuge der
anstehenden Novellierung des
Warmeplanungsgesetzes /
WPG)

Identifikation und Abstimmung
von weiteren Informations- und
Datenquellen, die an das
Datenportal angebunden
werden
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Prasentation/Testlauf)
durchgefihrt.

Basierend auf den Erkenntnissen
werden die Ergebnisse der KWP
aus Ubrigen Kommunen in der
KielRegion (siehe Ubersicht
Anlage 7 anbei) und der
Landeshauptstadt Kiel an das
DatenDock der KielRegion
angebunden.

Die Methodik wird so
standardisiert, dass sie als
Blaupause fir zukiinftige
Warmeplane in der KielRegion
dient. Zur Validierung wird die
Projektgruppe (KielRegion,
Klimaschutzagenturen, LH-Kiel)
eng eingebunden, um die fachliche
Korrektheit und Ubertragbarkeit
sicherzustellen.

AP2

Frontend-Entwicklung, UX-
Design und kartenbasierte
Visualisierung

Fokus dieses Pakets ist die
nutzerfreundliche Aufbereitung der
komplexen Warmedaten.

Das Frontend muss so gestaltet
sein, dass Blrger*innen intuitiv
Informationen zu ihrem Wohnort
finden (z.B. ,Liege ich in einem
voraussichtlichen
Warmenetzgebiet?*).

Die Entwicklung soll sich moglichst
am KERN UX-Standards des
Landes Schleswig-Holstein
orientieren.

Herzstlick ist eine interaktive,
kartenbasierte Anwendung, die auf
dem DatenDock, der urbanen
Datenplattform der KielRegion
aufsetzt, sowie weiterfihrende
Detailinformationen zu
beispielsweise Heizsystemen,
Beratungsangeboten, FAQs etc.
bereitstellt. Die Auswahl der
Detailinformationen und die User-
Experience soll in einem Workshop
gemeinsam mit der Projektgruppe

Bedarfs-Workshop mit
Projektgruppe fiir Gestaltung
User-Experience und Auswahl
der Detailinformationen und
Informationsangebote. Ziel ist
eine integrierte
,Malnahmentoolbox" flr
Endnutzer (Blrger-Service)
Interaktive Kartenanwendung
mit Filterfunktionen fiir
Ergebnisse der KWP
(bestehend aus Bestands- und
Potenzialanalyse sowie dem
Zielszenario) mit Link zu
weiterfihrenden
Detailinformationen basierend
auf dem DatenDock der
KielRegion und der Méglichkeit
der individuellen Adresssuche
Ausgestaltung der fachlichen
Inhalte fir die
MaRnahmentoolbox
Funktionales Frontend/User
Interface (UI) orientiert am
KERN-UX Standard basierend
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definiert werden. Der AN stellt
sicher, dass die angezeigten
Detailinformationen bis
Projektende aktuell sind und
erarbeitet mit der Projektgruppe
ein Betriebskonzept fiir die
fortlaufende Pflege der Inhalte. Die
Daten sollen mit einem Rechte-
und Rollenmanagement fiir sowohl
Fachanwender als auch die
Offentlichkeit nutzbar gemacht
werden, entsprechend des
Datenschutzes.

auf dem DatenDock der
KielRegion

Pflege der zur Verfligung
gestellten Detailinformationen
bis Projektende

Betriebskonzept zur langfristigen
Pflege der Detailinformationen

AP3

Fachanwendung fiir kommunale
Akteure und strategische
Beratung

Dieses Paket dient der
Unterstltzung der
interkommunalen
Zusammenarbeit. Es werden
Werkzeuge bereitgestellt, die es
Planern ermdglichen, Szenarien
fur gebietsubergreifende
Warmenetze zu analysieren.

Der AN berat die Projektbeteiligten
strategisch beim Umgang mit den
Daten und deren Uberfilhrung in
die praktische Umsetzung der
Warmeplanung. Dies beinhaltet
auch die Zuarbeit fiir Fachplaner,
die zukunftige Teilplane erstellen.
Eine punktuelle Ansprechbarkeit
fur technische und strategische
Ruckfragen muss bis zum Ende
der Projektlaufzeit (31.12.2027)
sichergestellt werden.

Fach-Ansicht
(Backend/Dashboard) fiir
kommunale
Entscheidungstrager*innen
basierend auf dem DatenDock
der KielRegion

Strategischer Leitfaden zur
Datennutzung in der Planung
Protokolle der Beratungsleistung
zur Harmonisierung mit
Fachplanungen

AP4

Monitoring-Konzept und
Qualitéatssicherung

Zur Erfolgskontrolle der
Warmewende wird ein Konzept fir
ein zukinftiges Monitoring
entwickelt.

Es sollen Indikatoren festgelegt
werden, mit denen die
Veranderung des
Warmeverbrauchs und der
Ausbaugrad erneuerbarer
Energien auf der Plattform

Handlungsempfehlungen fiir ein
langfristiges digitales Warme-
Monitoring und Visualisierung in
einem Dashboard auf dem
DatenDock
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langfristig verfolgt werden kdnnen.
Dies dient dem Abgleich mit den
Zielwerten der Warmeplane. Der
AN stellt dar, welche Mehrwerte
das Verfahren fiir den regionalen
Transformationsprozess bietet und
wie die Datenqualitat dauerhaft
gesichert werden kann.

AP5

Projektberichterstattung,
Dokumentation und Open-
Source-Transfer

Gemal den MPSC-
Férderrichtlinien missen alle
Ergebnisse als Open Source
dokumentiert werden (siehe
Anlage 3).

Der AN erstellt einen detaillierten
Handlungsleitfaden, der den
technischen Aufbau und den
Prozess der Datenharmonisierung
beschreibt, um eine bundesweite
Nachnutzung zu ermdglichen. Die
Teilnahme an politischen
Gremiensitzungen zur Vorstellung
des Portals ist Bestandteil dieses
Pakets. Ein detaillierter Projekt-
und Zeitplan inklusive Meilensteine
wird zu Beginn erstellt und
fortlaufend aktualisiert.
Kommunikation Uber das Projekt
erfolgt anhand der
Kommunikationsrichtlinien (Anlage
6).

Fortlaufendes
Projektmanagement inklusive
Projektplan/Meilensteinplanung
Handlungsleitfaden zur
Ubertragbarkeit
(Modellcharakter)
Quell-Code-Dokumentation
(Open Source Repository)
(entsprechend Anlage 3)
Dokumentation der
Gremienbeteiligungen
Abschlussbericht zu den
Erkenntnissen und Mehrwerten
des Portal-Verfahrens zur
Aufbereitung in einem
Handbuch oder vergleichbaren
Medium
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1 VERTRAG

Das Vertragsverhaltnis beginnt mit Zuschlagserteilung und endet am 31.12.2027,
ohne dass es einer Kiindigung bedarf.

1.2 Besondere Vertragsbedingungen

Der erfolgreiche Bieter erhalt den Zuschlag zur Erbringung der in diesem Dokument
beschriebenen Konzeptions-, Beratungs- und Serviceleistungen. Durch den Zuschlag
kommt ein einheitlicher Vertrag zwischen dem erfolgreichen Bieter und der
Auftraggeberin zustande.

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht, ausschlieRlicher Gerichtsstand ist Kiel.

Es handelt sich zivilrechtlich um einen typengemischten Vertrag. Die Leistungen des
Abschnitts 1 sind werkvertraglicher Art, dort finden auch die Regelungen der VOL/B
Anwendung, die Werkleistungen voraussetzen. Im Ubrigen handelt es sich um einen
Dienstvertrag tber Dienste héherer Art. Das freie Kiindigungsrecht des
Auftragnehmers nach § 627 wird ausgeschlossen; seine Rechte aus § 9 VOL/B und
§ 314 BGB bleiben unberiihrt.

Die Leistungen werden gemaR den angebotenen Pauschalbetrégen vergutet.
Abschlagszahlungen flr bereits erbrachte und nachgewiesene Leistungen kdnnen in
Anspruch genommen werden.

Die Ubrigen Leistungen werden nach Zeitaufwand auf der Basis der im Angebot
angegebenen Stundensatze, der Zuordnung zu den Qualifikationsstufen und
grundsatzlich auf der Basis des im Angebot geschatzten Aufwand vergltet. Flr
Aufwande, welche die Angaben im Angebot Gberschreiten, wird eine Vergltung nur
gewahrt, wenn die Uberschreitung nachvolliziehbar sachlich begriindet ist und der
Auftraggeber im Vorfeld seine Zustimmung gegeben hat.

Die Bezahlung erfolgt nach erbrachten Leistungen im 1-Monatsturnus. Es sind dazu
Rechnungen gem. § 15 und 16 VOL/B zu stellen. Mit der Rechnungsstellung sind die
erbrachten Leistungen prufbar aufzustellen und zu belegen.

Rechtsverbindlich ist die Fassung des Vertrags in deutscher Sprache.

Der Vertrag kommt durch Zuschlagserteilung auf das Angebot zustande. Er besteht
aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen des Auftraggebers sowie dem
Angebot des erfolgreichen Bieters (einschlieRlich der damit abgegebenen
Eigenerklarungen).
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Dabei haben die Leistungsbeschreibung und die Vertragsbedingungen Vorrang vor
den Angebotsunterlagen des erfolgreichen Bieters.

Eine gesonderte Vertragsurkunde ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. Falls
sie gleichwohl aufgenommen wird, dient sie lediglich der Dokumentation ohne
inhaltliche Anderungen an den Vergabeunterlagen oder dem Angebot.

1.2 Allgemeine Vertragsbedingungen

Die Vertragsbedingungen im Ubrigen ergeben sich in Ubereinstimmung mit der
Regel-Vorgabe von § 21 Abs. 2 UVgO aus dem Teil B der Vergabe- und
Vertragsordnung fir Leistungen (VOL/B) in der Fassung der Bekanntmachung vom
05.08.2003 (Bundesanzeiger Nr. 178a).

Allgemeine Geschaftsbedingungen (AGB) des Bieters werden nicht
Vertragsbestandteil, auch dann nicht, wenn ihnen beim Zuschlag nicht ausdriicklich
widersprochen wird. Die Beifligung eigener Vertragsbedingungen zum Angebot
seitens der Bieter ist unzulassig, ebenso die Anderung der vorgegebenen
Vertragsbedingungen.
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