
Projekt 1 - vorläufige Honorarermittlung Architekt  Anlage 3

vorläufige Honorarermittlung für 
Objektplanung gem. der §§ 33 ff. HOAI anrechenbare Kosten netto

KG 300 - Werkstatt - u. Bürogebäude 673.070,00 €       
KG 300 - Filterhalle mit Enthärtung 843.875,00 €       

gesamt 1.516.945,00 €    1.516.945,00 €                   

KG 400 - allgemein 386.556,00 €       
KG 400 - PV-Anlage Projekt 1 106.000,00 €       
KG 470 - Filteranlage mit Enthärtung 1.563.000,00 €    
KG 480 - MSR zur Filteranlage 750.000,00 €       

gesamt 2.805.556,00 €    
davon teilanrechenbar nach § 33 Abs. 2 HOAI** 1.592.396,13 €    1.592.396,13 €                   
** "sonstige anrechenbare Kosten" sind nur die der KG 300 

gesamt netto 3.109.341,13 €                   

Honorartafel zu § 35 HOAI
für Honorarzone: Basishonorarsatz

III
bei 3.000.000,00 €                        306.162,00 €                      
bei 5.000.000,00 €                        478.207,00 €                      

100% Honorar (Vom-Satz) bei anrechenbaren Kosten 
(interpoliert)

3.109.341,13 €                        315.567,80 €                      

anteiliges Honorar nach Leistungsphasen

15,00% 47.335,17 €
0,00% 0,00 €

47.335,17 € 47.335,17 €

3,00% 9.467,03 €
0,00% 0,00 €

9.467,03 € 9.467,03 €

25,00% 78.891,95 €
0,00% 0,00 €

78.891,95 € 78.891,95 €

6. Vorbereitung der Vergabe 10,00% 31.556,78 €
0,00% 0,00 €

31.556,78 € 31.556,78 €

7. Mitwirkung bei der Vergabe 4,00% 12.622,71 €
0,00% 0,00 €

12.622,71 € 12.622,71 €

8. Objektüberwachung - Bauüberwachung 32,00% 100.981,70 €
0,00% 0,00 €

100.981,70 € 100.981,70 €

9. Objektbetreuung 2,00% 6.311,36 €
0,00% 0,00 €

6.311,36 € 6.311,36 €

287.166,70 €

pauschal -  €                                  
-  €                                  
-  €                                  
-  €                                  
-  €                                  -  €                                  

Stunden 
Projektleiter 10 Std. -  €         0,00 €
technische/wissenschaftliche Mitarbeiter 10 Std. -  €         0,00 €
technische Zeichner und sonst. Mitarbeiter 10 Std. -  €         0,00 €

0,00 € -  €                                  

Teilnahme an Präsenzbesprechungen (über 8 Besprechungen hinaus - § 1 Ziff. 1.4 Vertrag)

1/2 Tag (< 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer 2 x  "1/2 Tage" -  €         -  €                                  
1 Tag (> 4 Std.- ohne An- und Abreisezeiten) Anwesenheit Auftragnehmer ** 2 x  "1/1 Tage" -  €         -  €                                  
** unabhängig von der Anzahl der erschienenen Personen -  €                                  -  €                                  

gesamt netto 287.166,70 €

Nebenkosten (nur bis max. 6% zulässig) 0,00 €

gesamt netto 2 287.166,70 €

MwSt. 19,00% 54.561,67 €

Honorar gesamt brutto 341.728,37 €

Besondere Leistung 1 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag
Besondere Leistung 2 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag
Besondere Leistung 3 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag
Besondere Leistung 4 gem. § 3 Ziff. 3.1.2 Vertrag

Mitwirkung bei der Vergabe gesamt 

Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Objektüberwachung gesamt 

Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Objektbetreuung gesamt 

gesamt

5. Ausführungsplanung
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Ausführungsplanung gesamt 

Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Vorbereitung der Vergabe gesamt 

Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Genehmigungsplanung gesamt 

3. Entwurfsplanung
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)

Entwurfsplanung gesamt 

4. Genehmigungsplanung
Zuschlag/Abschlag (Zuschlag ist nur bis max. 30% zulässig - Abschlag unbegrenzt)


