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2.1

2.2

Vorbemerkung

Mit dieser Bewerberinformation erhalten alle interessierten Unternehmen zusatz-

lich zur Bekanntmachung die notwendigen Informationen zum Vergabeverfahren,

die erforderlich sind, um iiber eine Teilnahme an diesem Vergabeverfahren zu ent-
scheiden. Alle weiteren Informationen zum Projekt beinhalten die Vergabeunterla-
gen, die nur den ausgewahlten Bewerbern zur Verfiigung gestellt werden.

Aufgabenstellung

Das Vorhaben

Die Samtgemeinde Liihe (nachfolgend »Vergabestelle« oder »Auftraggeber« ge-
nannt) plant den Neubau der Grundschule sowie die Sanierung der Sporthalle in
Hollern-Twielenfleth. Die Genehmigungsplanung wurde bereits von den beauftrag-
ten Planern erarbeitet. In diesem Verfahren soll ein Bauunternehmen (nachfol-
gend auch als »Bieter« oder »Auftragnehmer« bezeichnet) mit der Ausfiihrung der
Bauleistungen auf Basis einer Genehmigungsplanung, einer funktionalen Bauleis-
tungsbeschreibung sowie Leitdetails der Ausfiihrungsplanung beauftragt werden.

Ziel des Auftraggebers ist es, durch dieses Vergabeverfahren die wirtschaftlich vor-
teilhafteste Gesamtlosung fiir das Projekt zu erreichen und dabei eine hohe Kos-
ten- und Terminsicherheit zu gewahrleisten. Grundsatzlich sind Optimierungsvor-
schldge im Verfahren erwiinscht und auch Anderungen der Baugenehmigung denk-
bar. Eventuelle Auswirkungen werden im Rahmen des Verfahrens bewertet.

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers umfasst die weiterfiihrenden Planungs-
leistungen, die schliisselfertige Errichtung des Neubaus und der Sanierung inkL.
Herrichtung der AulRenanlagen sowie die Wartung innerhalb der verlangerten Ge-
wahrleistungsfrist einschlieRlich der Einregelung der technischen Anlagen zu er-
bringen.

Bauleistungen

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau einer Grundschule mit einer Bruttogrundfla-
che von rund 3.000 m2 einschlieBlich der zugehdrigen AuRenanlagen sowie die
Sanierung der bestehenden Sporthalle. Zum Leistungsumfang gehort zudem der
Abbruch des Bestandsgebdudes. Die Bauleistungen basieren auf einer bereits
durch ein Architekturbiiro erarbeiteten Genehmigungsplanung.

Der Neubau ist auf Grundlage einer Genehmigungsplanung mit funktionaler Bau-
leistungsbeschreibung sowie ausgewdhlter Leitdetails der Ausfiihrungsplanung
durch einen Total-/ bzw. Generalunternehmer zu realisieren.

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage von bereits erstellten Planungsunterlagen
alle erforderlichen Bauleistungen fiir die gebrauchsfertige Errichtung des Neubaus
einschlieBlich aller AuRenanlagen sowie die Wartung innerhalb der verlangerten
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Gewahrleistungsfrist einschlieRlich der Einregelung der technischen Anlagen zu
erbringen.

Die Vergiitung der Planungs- und Bauleistungen erfolgt in Abschlagszahlungen
nach Baufortschritt. Die Wartungs- und Einregelungspauschalen werden separatin
den Folgejahren vergiitet.

Die Leistungen werden als Gesamtvergabe an einen Total- bzw. Generalunterneh-
mer im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb vergeben.

Abbildung 1: Standort des Grundstiicks an der HollernstraRe (Grundstiick, dunkelgriin markiert; Be-
standsschule, rot markiert)

Der Neubau der Grundschule ist auf einem bereits bebauten Grundstiick der Samt-
gemeinde Liihe vorgesehen. Das Gesamtgrundstiick hat eine Flache von ca. 26.000
m2. Das Plangebiet befindet sich im ndrdlichen Abschnitt der Hollernstral3e in Hol-
lern-Twielenfleth.

Die Zufahrt zum Grundstiick liegt im siidlichen Bereich und ist aufgrund der an-
grenzenden Bebauung als beengt einzustufen. Die verkehrliche ErschlieRung er-
folgt ausschliellich {iber die HollernstraRe mit Anbindung an die Stral3e ,Bi de
School”.

Der Auftragnehmer realisiert den Neubau auf fremdem Grundstiick im eigenen Na-
men sowie auf eigene Rechnung und tragt dabei das Risiko.

Das schliisselfertig errichtete Gebdaude sowie die Sanierung der Sporthalle und die
Herrichtung der AulRenanlagen mdglichst bis zum 15.12.2028 abzuschlieRen und
dem Auftraggeber zur Nutzung zu libergeben.
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2.3

4.1

4.2

Verlangerte Gewdhrleistung, Einregelung und Wartung

Vom Auftragnehmer sind nach der Abnahme Einregelungs- und Wartungsleistun-
gen zu erbringen.

Die Wartungsleistungen sind zur Aufrechterhaltung einer verlangerten Mangelhaf-
tung fiir die technischen Anlagen fiir 5 Jahre (technische Anlagen) sowie 10 Jahre
(Dach und Gebdudehiille) zu erbringen.

Mit den Einregelungsleistungen sollen in den ersten drei Jahren nach Nutzungsbe-
ginn die technisch bedingten Verbrauche durch eine optimale Einstellung der An-
lage minimiert werden.

Vergiitung

Die Vergiitung der Bauleistungen erfolgt - abweichend von der VOB/B - zu ver-
traglich festgelegten Zeitpunkten in Form von Abschlagszahlungen.

Samtliche Einzelheiten werden durch die Vergabeunterlagen festgelegt und sind
fiir die Teilnahme verbindlich.

Verfahrensart

Anwendung der VOB/A

Der Auftraggeber verfahrt nach der Verordnung iiber die Vergabe 6ffentlicher Auf-
trige (Vergabeverordnung - VgV) vom 12. 04.2016 in Ubereinstimmung mit der
VOB/A 2016 Abschnitt 2 (Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich der Richt-
linie 2014/24/EU, VOB/A - EU) vom 31. 01.2019 und fiihrt gemdR VOB/A § 3a EU
Abs. 2 Nr. 1b und 1c nach einem europaweiten offentlichen Teilnahmewettbewerb
mit ausgewahlten Bewerbern ein Verhandlungsverfahren nach VOB/A § 3 EU Nr. 3
durch.

Abwicklung des Vergabeverfahrens

Das Vergabeverfahren wird elektronisch {iber die Vergabeplattform ,,DTVP Deut-
sches Vergabeportal” abgewickelt. Folgende Verfahrenspunkte sind in die elektro-
nische Abwicklung einbezogen:

e Bereitstellung der Vergabe- und Vertragsunterlagen und aller Anlagen fiir den
Bewerber/Bieter zum Download auf der o. g. Vergabeplattform.

e Beantwortung der Bewerber-/Bieterfragen {iber die Bieterkommunikation der
Vergabeplattform.

e Bereitstellung von wichtigen Informationen zu den Vergabeunterlagen oder
zum Ablauf des Vergabeverfahrens.
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4.3

4.4

4.5

4.6

e Einreichung der Teilnahmeantrdage und Angebote (Leistungswettbewerb) nebst
Anlagen und Nachweisen.

Sofern die Unterlagen ohne vorherige Registrierung bzw. Anmeldung auf dem Ver-
gabeportal heruntergeladen werden, erfolgt keine Benachrichtigung per E-Mail an
den Bewerber/Bieter. Der Bewerber/Bieter ist dann in der Pflicht, sich selbstandig
iiber Anderungen und Antworten auf Bieterfragen auf dem Vergabeportal zu infor-
mieren (Holschuld). Vor diesem Hintergrund wird eine vorherige Registrierung
(Anmeldung) auf der Vergabeplattform dringend empfohlen.

Es obliegt den Bietern/Bewerbern, etvl. auftretende Storungen des Vergabeportals
(DTVP) unverziiglich der ausschreibenden Stelle zu melden.

Ablauf des strukturierten Verhandlungsverfahren

Das Verhandlungsverfahren verlauft in mehreren Phasen, wobei der Kreis derim
Verfahren verbleibenden Bieter sukzessive eingeschrankt wird. Eine Verkleinerung
des Bieterkreises sowie die Zuschlagserteilung erfolgt stets auf der Basis einer Be-
wertung anhand der in Ziffer 7 bekannt gemachten Zuschlagskriterien.

Wesentliche voraussichtliche Termine des Verhandlungsverfahrens sind der Anlage
A 1 zu entnehmen. Bei Verzogerungen des Versands der Vergabeunterlage kann es
zu Verschiebungen des gesamten Terminplans kommen.

Vorbehalt

Die Erteilung des Zuschlags erfolgt erst, nachdem die Gremien der Samtgemeinde
Liihe der Vertragsunterzeichnung zugestimmt haben.

Einstellung des Vergabeverfahrens

Falls kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde und nach Priifung der wirtschaft-
liche Vorteil der Gesamtvergabe gegeniiber einer herkémmlichen, konventionellen
Beschaffung in einer Vergleichsrechnung gemaR Ziffer 4.6, Teil A nicht nachgewie-
sen werden kann, behalt sich der Auftraggeber vor, das Verfahren gemaR § 17 EU
VOB/A aufzuheben.

Vergleichsrechnung/ PSC

Die vorgenannte Vergleichsrechnung wird bei Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit
des Ergebnisses der Ausschreibung erstellt und soll zudem der Umsetzung des
Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung dienen (§ 7 Niedersachsi-
schen Landeshaushaltsordnungi.V.m. § 110 NKomVG) und basiert auf einem Ver-
gleichswert fiir die konventionelle Beschaffung (Public Sector Comparator, PSC).
Die Vergleichsrechnung erfolgt auf Grundlage einer Barwertberechnung, der eine
Baukostenschdtzung nach DIN 276-1, die Aufwendungen des Auftraggebers fiir
Bauherrenaufgaben und die Projektsteuerung sowie die Finanzierungskonditionen
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5.1

5.2

5.3

5.4

des Auftraggebers zugrunde liegen. Unterschiede zwischen der konventionellen
Beschaffung und einer gesamtvergabe hinsichtlich der Risikoverteilung zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber in der Planungs- und Bauphase werden in der
Vergleichsrechnung ebenfalls beriicksichtigt.

Teilnahmewettbewerb

Form der Teilnahmeantrage und deren Einreichung

Der Teilnahmeantrag und die geforderten Erklarungen und Nachweise sind aus-
schlieRlich in elektronischer Form iiber das Vergabeportal einzureichen. Uber die
vorgenannte Vergabeplattform kann der Teilnahmeantrag in Textform nach § 126b
des Biirgerlichen Gesetzbuches libermittelt werden (§ 11 Abs. 4 EU VOB/A). Eine
digitale Signatur ist fiir die Vergabe des Teilnahmeantrages nicht erforderlich.
Bitte beachten Sie bei der Abgabe des Teilnahmeantrages die Anweisungen und
Hinweise auf der Vergabeplattform. Anlagen zum Teilnahmeantrag kdnnen als ,,Ei-
gene Anlage” zum elektronischen Teilnahmeantrag hochgeladen werden.

Teilnahmeantrdge in Papierform, per Fax oder E-Mail sind nicht zugelassen.

Bestandteile der einzureichenden Teilnahmeantrage

Mit der Bewerbung sind das vollstandig ausgefiillte Bewerberformblatt und die An-
lagen in der im Bewerberformblatt genannten Reihenfolge zusammenhangend
elektronisch einzureichen.

Frist zur Abgabe der Teilnahmeantrage

Die Frist zur Abgabe der Teilnahmeantrage wird in der Bekanntmachung und auf
der Vergabeplattform angegeben.

Teilnahmeantrdge, die bis zu diesem Termin nicht vorliegen (d. h. hochgeladen
und eingereicht wurden), werden nicht beriicksichtigt, es sei denn, der Bewerber
weist im Falle des verspateten Eingangs nach, dass er die Verspatung nicht zu ver-
treten hat (vgl. § 16 Nr. 1 EU VOB/A).

Form und Frist fiir Fragen zum Teilnahmewettbewerb

Fragen, die mit der Ausschreibung im Allgemeinen und dem Teilnahmewettbewerb
im speziellen in Zusammenhang stehen, miissen schriftlich {iber die Bieterkommu-
nikation auf der e-Vergabeplattform an die ausschreibende Stelle gerichtet wer-
den. Fragen der Bewerber werden bis 6 Tage vor Ablauf der Frist fiir den Teilnahme-
wettbewerb beantwortet.
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5.5

6.1

6.2

Nichtberiicksichtigung von Bewerbungen

Der Teilnahmeantrag wird nicht beriicksichtigt, wenn der zugehdrige Bewerber
nicht zur Angebotsabgabe aufgefordert wird. Der Auftraggeber teilt den nicht be-
riicksichtigten Bewerben die Griinde fiir die Ablehnung der Bewerbung mit.

Esist vorgesehen, dass mindestens 3 und maximal 5 Bewerber zur Angebotsabgabe
aufgefordert werden. Angaben zur Auswertung des Teilnahmewettbewerbes sind
dem Bewerberformblatt zu entnehmen.

Es werden keine telefonischen oder schriftlichen Auskiinfte iber den Stand des
Vergabeverfahrens erteilt.

Angebot

Der Auftraggeber erwartet von jedem Bieter ein ganzheitliches umfassendes Ange-
bot fiir die unter Ziffer 2 beschriebene GesamtmaRnahme. Die Bieter haben einen
verbindlichen Pauschalfestpreis fiir die Bauleistungen einzureichen.

Anforderungen an die Angebote

Die Anforderungen des Auftraggebers an die Angebote der Bieter ergeben sich aus
den vergabeunterlagen und den gesetzlichen Vorschriften.

Die Leistung muss zur Angebotsabgabe u. a. wie folgt dokumentiert werden:
o Aufgliederung des Pauschalfestpreises nach DIN 276

e Termin- und Bauzeitenplan mit Darstellung der wesentlichen Meilensteine und
Gewerke

Weitere und detailliertere Anforderungen an das Angebot werden in der Vergabe-
unterlage formuliert.

Nebenangebote/ Optimierungsvorschlage

Nebenangebote und die Unterbreitung mehrerer Hauptangebote sind nicht zuge-
lassen.

Die Bieter kdnnen mit Abgabe ihrer Angebote Optimierungsvorschlage einreichen.
Mit der Abgabe von Optimierungsvorschldagen sind die wirtschaftlichen und sonsti-
gen Auswirkungen vorzustellen. Im Rahmen der Bietergesprache sind die vorge-
legten Optimierungsvorschldage vom Bieter eingehend zu erldutern und die mone-
tdren sowie betriebsheeinflussenden Auswirkungen nachvollziehbar darzulegen.

Nach den Bietergesprachen werden die Optimierungsvorschlage vom Auftraggeber
im Hinblick auf die Vergabeunterlagen und die Umsetzbarkeit tiberpriift und ggf. in
der Aufforderung beriicksichtigt. Ein Anspruch auf Umsetzung der Optimierungs-
vorschldge besteht nicht. Mithin diirfen die vorgelegten Optimierungsvorschlidge
auch nicht bereits zum Bestandteil eines zu erarbeitenden Angebotes gemacht und
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7.1

7.2

7.3

7.3.1

7.3.2

entsprechend im Angebotspreis beriicksichtigt werden.

Bewertung der Angebote

Mitwirkung bei der Bewertung

Die Priifung der Angebote und die Bewertung der eingereichten Unterlagen erfol-
gen durch die Projektgruppe bestehend aus Vertretern der Verwaltung, des Pla-
nungsbiiros und den Beratern des Auftraggebers.

Bewertung der Angebote
Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot.

Die Wirtschaftlichkeit des Angebots zeigt sich in einem Preis-Leistungs-Verhdltnis,
das als Summe von Punktwerten ermittelt wird. Insgesamt werden maximal 4.000
Punkte vergeben, davon entfallen 3.000 Punkte auf die Gesamtkosten des Angebo-
tes (Ziffer 7.3) und 1.000 Punkte auf die Bewertung der qualitativen Kriterien (Zif-
fer 7.4).

Wirtschaftlichstes Angebot ist das mit der hdchsten Punktzahl.

Ermittlung und Bewertung der Gesamtkosten

Die Bewertung der Gesamtkosten des Angebots erfolgt auf Grundlage der Summe
der vom Auftraggeber zu leistenden Zahlungen. Diese beinhalten den Pauschal-
festpreis fiir die Planungs- und Bauleistungen, ggf. sonstige Kosten sowie die
Summe der Pauschalen fiir die Wartungs- und Einregelungsleistungen.

Zur Ermittlung der Gesamtwertung werden die Gesamtkosten der Angebote in
Punktwerte umgerechnet, wobei maximal 3.000 Punkte erzielt werden konnen.
Das Angebot mit den geringsten Gesamtkosten (Gesamtkosten i, = 100%) ent-
spricht 3.000 Punkten (= Punktenm). Die Punktwerte aller Angebote mit hoheren
Gesamtkosten verringern sich in dem Verhaltnis, in dem die Gesamtkosten gegen-
iiber dem giinstigsten Angebot erhoht sind, nach folgender Formel:

GesamtKostenyy gepot

Punkteangepor = <2 - > * Punkte,, o

Gesamtkosten,,;,

Angebote, deren Gesamtkosten die Gesamtkostenmi» um 100 % und mehr Prozent
liberschreiten, erhalten demnach fiir die Bewertung der Gesamtkosten 0 Punkte.
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1.4

Bewertung der qualitativen Kriterien

Die Bewertung der Bauorganisation erfolgt iiber eine Punktbewertung. Dabei wer-
den maximal 1.000 Punkte vergeben. Grundlage der Bewertung ist das Kriterium
Bauorganisation und

Folgende Kriterien werden bewertet und folgendermaRen gewichtet:

e Fassade 20 % (max. 200 Punkte)
e Baukonstruktive und technische Qualitdit 60 % (max. 600 Punkte)
e Projektumsetzung 20 % (max. 200 Punkte)

Fiir die genannten Kriterien gibt es Unterkriterien, die einzeln bewertet werden.
Die Gewichtung der Unterkriterien sowie die maximal zu erreichenden Punktzahlen
pro Unterkriterium sind in den Vergabeunterlagen dargestellt.

Unterkriterien werden bewertet, indem die maximal pro Unterkriterium erreich-
bare Punktzahl mit dem einer Note entsprechenden Erfiillungsgrad multipliziert
wird.

Beispiel:

Fiir ein Unterkriterium kann ein Bieter maximal 60 Punkte erhalten. Wird das Un-
terkriterium mit der Note 2 bewertet, erhalt das Angebot in diesem Unterkriterium
80% x 60= 48 Punkte. Die so ermittelten Punkte werden fiir jedes der aufgefiihrten
Bewertungskriterien saldiert.

Die Punktbewertung der einzelnen Kriterien erfolgt auf Basis der eingereichten
Unterlagen nach einem Notensystem von 1 bis 5. Folgendes Benotungssystem wird
verwendet:

Note 1 ,sehr gut” = Erfiillungsgrad 100 %

Erfiillt die Ziele des Auftraggebers bzw. seine Erwartungen an den Entwurf/an das
Konzept hinsichtlich des Zuschlagskriteriums in hochstem MaRe, ldsst eine {iber-
durchschnittliche Erfiillung erwarten.

Note 2 ,,gut” = Erfiillungsgrad 80 %

Erfiillt die Ziele des Auftraggebers bzw. seine Erwartungen an den Entwurf/ an das
Konzept hinsichtlich des Zuschlagskriteriums sehr weitgehend, ldsst gemessen an
den Zielen eine gute Erfiillung ohne jede Einschrankung erwarten.

Note 3 ,befriedigend” = Erfiillungsgrad 60 %

Erfiillt die Ziele des Auftraggebers bzw. seine Erwartungen an den Entwurf / an das
Konzept hinsichtlich des Zuschlagskriteriums mit geringen Einschrankungen, ldsst
gemessen an den Zielen eine durchschnittliche Erfiillung erwarten.
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7.5

Note 4 ,ausreichend” = Erfiillungsgrad 40 %

Erfiillt die Ziele des Auftraggebers bzw. seine Erwartungen an den Entwurf / an das
Konzept hinsichtlich des Zuschlagskriteriums mit einigen Einschrankungen, ldsst
gemessen an den Zielen eine unterdurchschnittliche Erfiillung erwarten.

Note 5 ,mangelhaft” = Erfiillungsgrad 20 %

Der Entwurf bzw. das Angebot ist nur hinreichend durchdacht, ist nicht schliissig
und hat erhebliche, konzeptionelle Mangel gegeniiber der nach MaRgabe der
Vergabeunterlagen erwarteten Qualitdt.

Die Ermittlung der Punktwerte erfolgt in 20%-Schritten je Unterkriterium.

Referenzieren der Punktwerte

Um das Verhaltnis zwischen den unter Ziffer 7.3 aufgefiihrten Bewertungskriterien
(Oberkriterien) der Kriterien fiir Bauleistungen trotz Nichterreichens der Hochst-
punktzahl zu wahren, werden die Punkte fiir die Qualitdt der Bauleistungen nach
folgender Formel in referenzierte Punkte umgerechnet.

Punktwerty,gximai

Punktereferenziert = ( ) * Punktwerterreicht

Punktwertyegier

Folgende Tabelle soll die Methode des Referenzierens von Punktwerten verdeutli-
chen:

Beispiel fiir Berechnung referenzierter Punktwerte

Beispielkriterium Maximal mogliche Punktzahl: 600
Bieter A Bieter B Bieter C

erreichte Punktzahl 540 480 270

referenzierte Punktzahl 600 533,33 300

In die Gesamtbewertung gehen fiir die qualitativen Kriterien jeweils die referen-
zierten Punkte ein.
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Neubau und Sanierung der Grundschule Hollern-Twielenfleth Bewerberinformation

Anlage A1 Termine

voraussichtliche Verfahrenstermine

Versand der Vergabeunterlagen 17.07.2026
Abgabe der Angebote am 02.10.2026; 11:00 Uhr
Start der Bietergesprdache ab 04.11.2026
voraussichtlicher Zuschlag 31.03.2027
Bindefrist endet am 30.04.2027

voraussichtliche Termine Bauausfiihrung

Fertigstellung der Bauleistungen moglichst bis 15.12.2028



Samtgemeinde Liihe

Neubau und Sanierung der Grundschule Hollern-Twielenfleth Bewerberinformation

Anlage A 2 Auszug Planunterlagen



Samtliche MalRe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu priifen.
Alle Werkplane sind nur in Verbindung mit den gultigen Schal- und Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplanen der

Fachingenieure giltig und/oder den erganzenden Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufiihren.
Der Ausfiihrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen
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Samtliche MaRe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prifen.
Alle Werkplane sind nur in Verbindung mit den gultigen Schal- und Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplanen der
Fachingenieure gliltig und/oder den erganzenden Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufihren.

Der Ausfiihrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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Samtliche MaRe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prifen.

Alle Werkpléane sind nur in Verbindung mit den gultigen Schal- und Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplanen der
Fachingenieure gliltig und/oder den erganzenden Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufihren.

Der Ausfiihrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen

hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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Samtliche MaRe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prifen.

Fachingenieure gliltig und/oder den erganzenden Angaben.

Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszufiihren.

Der Ausfiihrende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausfihrungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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