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Vorhaben:

Planungs- und Bau-/Sanierungsleistungen fir Mehrfamilienhauser:
Abschluss einer Rahmenvereinbarung fiir die serielle Sanierung von
mehrgeschossigen Gebauden (vorwiegend Wohngebaude, einschlieBlich Un-
terkunftsgebaude, Biiro- und Verwaltungsgebaude und offentliche Gebaude,
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Diese Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) beschreibt die Leistung, die fiir das Vergabeverfahren
der Rahmenvereinbarung sowie im Einzelabruf zu erbringen ist. Der Verfahrensablauf und die von den
Bietern einzureichenden Unterlagen sind im Verfahrensbrief beschrieben.

1 EINLEITUNG 3
1.1 Gegenstand und ZielSetZung .........cccooiiiiiiiin i 3
{22 = 11To 1W] g o IRV /o] o I o =T o S ERRR 3
1.3 Begriff des seriellen Sanierens ... i 4
2 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 4
21 Technologieoffenheit und Skaleneffekte...........ccocooiiiiiiiiiie, 4
2.2 Minimalinvasives Vorgehen und Eingriffstiefe in (bewohnte)
AT A7) o 10T e 1= o IR 5
2.3 Gesetzliche und férderrechtliche Grundlagen ..........cccoiiiiiiiiiieiieeeen. 5
2.4 NachhaltigKeit.........c.oooiiiii e 5
2.5 Nachweis von WArmebrlicken ...........ccccoiiiiiiiiiiie e 5
3 LEISTUNGSUMFANG FUR ALLE LOSE 5
3.1 Leistungen des Auftraggebers ... 5
3.2 Nicht in der Rahmenvereinbarung enthaltene Leistungen .......................... 6
3.3 Leistungen des AuftragnNenmers ..........ccoooiiiiiiiiie i 7
4 BESCHREIBUNG DER LEISTUNGSBILDER FUR DIE FACHLOSE 12

4.1 Fachlos WS —EinzelmaRnahme Wandsystem: Energetische
Sanierung der AuRenwande, Fenster und TUren ...........ccooeccvvveeeeeeeeeennns 13



Funktionale Leistungsbeschreibung — Rahmenvereinbarung ,Serielles Sanieren®

4.1.1 Energetische Sanierung der AuRenwande.............cccceevvieiiiniiienennnn 13

4.1.2 Leistungen Im Sockelbereich ...........cccocoiiiiiiiiiiiiii e, 14

4.1.3 Fenster UNd TUMEN .......ouuiiiiiiiiiiiiiieieieieieieiaieve e ereanneeeenenennnnes 14

4.1.4 Umgang mit Loggien und Balkonen .............ccccuvvvieiniiininininieiniiinnnnnnns 15

4.2 Fachlose fur Effizienzhaus-Standards...........ccccceeiiiiciin e, 16
421 Fachlos EH85 — Effizienzhaus EH 85-Standard...............ooociieeeen. 16

4.2.2 Fachlos EH70 - Effizienzhaus EH 70-Standard ................ccccovveeee.n. 17

4.2.3 Fachlos EH55 — Effizienzhaus EH 55-Standard.................ccccvveeee.. 19

4.2.4 Optionale Leistung fir alle Effizienzhaus-Lose ...........c.ccccoeeunvnnnee.n. 21

5 REFERENZGEBAUDETYPEN 21
6 REGIONALLOSE 24
7 ZUSCHLAGSKRITERIEN 25

7.1 Bewertungsmatrix RV — Ausschreibung der Rahmenvereinbarung
(ENTWUIT) ¢ e e 25

7.2 Bewertungsmatrix EA — Einzelabruf (Entwurf)..........cccoooiiiiiiinn, 27

8 ANHANG — UBERSICHT UBER ALLE EINZELLOSE UND DEREN EINHEITLICHE
BEZEICHNUNG 29

Seite 2 von 31



Funktionale Leistungsbeschreibung — Rahmenvereinbarung ,Serielles Sanieren®

1 Einleitung

1.1 Gegenstand und Zielsetzung

Gegenstand der Rahmenvereinbarung ,Serielles Sanieren” ist die serielle energetische Sanie-
rung von Gebauden.

Von den Bietern/Bietergemeinschaften sollen serielle Sanierungslésungen (zum Begriff ,seri-
elles Sanieren“ vergleiche Kapitel 1.3) entwickelt werden, mit denen mehrgeschossige Ge-
baude (vorwiegend Wohngebaude, einschlieRlich Unterkunftsgebaude, Blro- und Verwal-
tungsgebaude und 6ffentliche Gebaude, wie Schulgebaude oder Gebaude fir Kindertagesein-
richtungen) des eigenen und fremdverwalteten Bestandes mittels seriellen Sanierens in hoher
technischer, energetischer, gestalterischer und funktionaler Qualitdt — objektspezifisch ange-
passt — energetisch saniert werden kénnen.

Kernleistung ist die energetische Ertlichtigung der Gebaudehiille mit werkseitig vorgefertigten,
grol3formatigen Fassaden- und Dachelementen sowie — in den Effizienzhaus-Fachlosen — der
zugehdorigen Technik (d.h. Warmeversorgung, ggf. Luftung, Photovoltaikanlagen etc.). Auf
Wunsch des Einzelauftraggebers kdnnen zusatzlich weitere (optionale) Leistungen gewahlt
und zum Gegenstand des Einzelabrufes erklart werden. Das Leistungsbild umfasst in der Ge-
samtbetrachtung — spezifisch fur jedes Los — auch kleinteilige, manuelle Tatigkeiten, jedoch in
untergeordnetem Umfang.

Ziel ist es, den Bestand mithilfe der seriellen Sanierungsldsungen schnell, wirtschaftlich, mie-
terfreundlich und mdglichst im bewohnten Zustand auf einen hohen energetischen Standard
zu bringen.

Die Rahmenvereinbarung ist im Einzelabruf grundsatzlich fur alle Gebaude anwendbar, die fur
eine serielle Sanierung angewendet werden kann. Dadurch wird der Anwendungsbereich der
Rahmenvereinbarung festgelegt.

Die Rahmenvereinbarung 16st fur sich noch keine Leistungspflichten aus, sondern bildet die
Grundlage fur einzelvertragliche Regelungen (Einzelabrufe) der Abrufberechtigten. Mit kon-
kreten objektspezifischen Anpassungen. Erst durch die flr konkrete Gebaude geschlossenen
Einzelvertrage werden Leistungspflichten begriindet; ein Anspruch des Auftragnehmers auf
Einzelbeauftragung besteht nicht.

1.2 Bildung von Losen

Fir die Rahmenvereinbarung werden 80 Einzellose gebildet. Die Einzellose gliedern sich in

e vier Fachlose fur die EinzelmalRnahme Wandsystem (WS) sowie die Effizienz-
haus-Standards EH 85, EH 70 und EH 55,

o Lose fir finf (Referenz-)Gebaudetypen.
¢ vier Regionallose fiir die Regionen Nord, Ost, Sud, West.
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Bei den Gebaudetypen handelt sich um Referenzgebaudetypen, die unterschiedliche Leis-
tungsbilder beinhalten. Ein Reprasentant des Referenzgebaudetyps dient in der Ausschrei-
bung der Rahmenvereinbarung als Kalkulationsgrundlage und Vergleichsmalistab. Fir den
Einzelabruf wahlt ein Abrufberechtigter das Los mit einem Referenzgebaudetypen aus, der
dem zu sanierenden Gebaudebestand hinsichtlich der baulichen Struktur und/oder der zu er-
bringenden Leistungen am nachsten kommt.

Die Auswahl des Regionalloses durch den Einzelauftraggeber richtet sich nach dem Ort des
zu sanierenden Gebaudes.

Die seriellen Sanierungen sollen — angepasst an das jeweils im Einzelauftrag vorgesehene
Ausgangsgebaude — und unter Berlcksichtigung der Losbildung bundesweit durchgefihrt
werden kdnnen.

Fur Einzellose kénnen unterschiedliche Férderprogramme infrage kommen, die — abhangig
vom Referenzgebdudetyp — jeweils spezifische Anforderungen stellen, bspw. das Erreichen
eines bestimmten Effizienzhaus-Standards, eines bestimmten Anteils erneuerbarer Ener-
gien/einer EE-Klasse oder von Voraussetzungen fir die Gewahrung eines Bonus flr die seri-
elle Sanierung (SerSan-Bonus).

13 Begriff des seriellen Sanierens

Unter ,seriellem Sanieren® wird in diesem Verfahren eine Methode der energetischen Gebau-
desanierung verstanden, die sich durch standardisierte, in der Regel gewerkelbergreifende
Prozesse mit den folgenden Aktivitaten auszeichnet:

o Weitgehend automatisierte Vorfertigung von grofRformatigen Fassadenelementen
zur nachtraglichen Warmedammung, gegebenenfalls auch von Dachelementen
sowie von Technik- und Energiemodulen, in Produktionshallen.

o Montage der Fassadenelemente sowie der Technik- und Energiemodule an bzw.
in den zu sanierenden Gebauden.

e Erganzende zusatzliche handwerkliche Arbeiten.

o Gesamthafte, gewerkeubergreifende und digital unterstutzte Planung und Projekt-
steuerung.

Kleinteilige, klassische Dammldsungen ohne wesentlichen werkseitigen Vorfertigungsanteil,
z.B. Platten eines Warmedammverbundsystems, erflillen diese Anforderung nicht.

2 Allgemeine Anforderungen

21 Technologieoffenheit und Skaleneffekte

Das Verfahren ist grundsatzlich technologieoffen. Es kénnen unterschiedliche Sanierungswei-
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sen/Systemkonzepte mit hohem Standardisierungsgrad eingesetzt werden, sofern die Defini-
tion des seriellen Sanierens (vergleiche Kapitel 1.3) und die Anforderungen der jeweiligen For-
derung eingehalten werden.

Es wird erwartet, dass die mehrfache Realisierung des Konzeptes deutliche Skaleneffekte ge-
neriert; die Kostenreduktion ist auszuweisen und tber Mengenrabatte abzubilden.

2.2 Minimalinvasives Vorgehen und Eingriffstiefe in (bewohnte) Wohnungen

Ein zentrales Qualitatsmerkmal ist ein minimalinvasives Vorgehen und moglichst geringer Ein-
griff in die bewohnten Wohnungen. Die Eingriffstiefe in die Wohnung und der Umfang larm-
und schmutzintensiver Arbeiten sind gering zu halten. Definierte Anschlisse (z. B. Innenlai-
bungen, Fensterbanke) sollen die Eingriffstiefe minimieren.

23 Gesetzliche und forderrechtliche Grundlagen

Die Einhaltung der gesetzlichen und férderrechtlichen Grundlagen ist in der Rahmenvereinba-
rung geregelt (vergleiche § 6 der Rahmenvereinbarung).

24 Nachhaltigkeit

Anzustreben sind langlebige, wartungsarme und rickbaubare Losungen.

2.5 Nachweis von Warmebriicken

Bezlglich der Warmebriicken der Gebaudetypen ist fir Mallnahmen und Berechnungen zu
unterstellen, dass alle Details mindestens der Kategorie A des Beiblatts 2 der DIN 4108 ent-
sprechen mussen und dass einheitlich ein pauschaler Warmebrickenzuschlag (AU_WB) von
0,05 W/(m?-K) anzusetzen ist.

Es bleibt freigestellt, aufgrund vorliegender Erfahrungen mit den jeweiligen Gebduden/Gebau-
dereprasentanten reduzierte Zuschlage anzusetzen. Die Herangehensweise ist in diesem Fall
zu erldutern und die Hohe des reduzierten Zuschlages zu begrinden.

3 Leistungsumfang fiir alle Lose

3.1 Leistungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber stellt im Einzelabruf bei Durchfiihrung der Konsultation folgende Unterlagen
zur Verfligung:
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a) Ablaufplan fur die Durchfuhrung der Arbeiten unter Angabe eines Zeitfensters. Hier-
bei handelt es sich nicht um den Bauzeitenplan, der zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer gemeinsam festgelegt wird,;

b) Lageplan der Baustelle;
c) Ausstattungsstandard der Bauteile (Oberflachen/Konstruktion)

d) Satzungen der jeweiligen Gemeinden mit flir das Sanierungsvorhaben notwendigen
Regelungen bzgl. Baularm, Begriunung etc.

e) Trassenplane rund ums Gebaude;

Der Auftraggeber Gbernimmt insbesondere folgende Leistungen bzw. Voruntersuchungen, die
erforderlich sind, um fur die jeweiligen Ausgangsgebaude den erforderlichen Leistungsumfang
zu bestimmen und Angebote zu erstellen:

a) Grundlagenermittiung, Bestandsaufnahme, Aufmalbestimmung, Gebaude- und
Bauteilerfassung;

b) statische Voruntersuchungen (z. B. Baugrund, Fassade, Dach) zur Ermittlung der
Bestandsstatik.

Die Untersuchung des Baugrundstiicks auf Bodenbestandteile aller Art sowie auf das Vorhan-
densein schéadlicher Bauveranderungen und Altlasten einschlieRlich der Uberpriifung des
Grundwassers auf Schadstoffe, etwaige notwendige Baugrunduntersuchung mit Baugrundbe-
urteilung ist Aufgabe des Einzelauftraggebers. Dies qilt fir den Fall, dass eine Untersuchung
aufgrund der zu erbringenden Leistungen (z.B. Ausschachtung) erforderlich ist. Der Einzelauf-
traggeber tragt insofern das Baugrundrisiko. Dies betrifft insbesondere Mehrkosten, die
dadurch entstehen, dass der Baugrund nicht den aufgrund der vorgenommenen Untersuchun-
gen erwarteten Annahmen entspricht.

Den Auftraggebern wird empfohlen, eine Schadstofferkundung fir das Gebaude vorzunehmen
und das Ergebnis vorzulegen. Davon abgesehen gilt die Vorab-Informationspflicht Uber schad-
stoffrelevante Bestandsinformationen nach § 5a GefStoffV.

Die Ubermittlung der erforderlichen Angaben zu den Ausgangsgeb&uden wird nach einem flr
die Rahmenvereinbarung einheitlichen Schema erfolgen.

3.2 Nicht in der Rahmenvereinbarung enthaltene Leistungen

Folgende Leistungen sind nicht in der Rahmenvereinbarung enthalten:

e neuer Hausanschluss und Elektroversorgung;
e neue Heizkérper und -anschliisse und neue Zahler sowie
o Wiederherstellung von Aul3enanlagen.
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3.3 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt die folgenden Leistungen fir alle Fachlose. Zum Leistungsumfang
des Auftragnehmers gehoéren insbesondere — aber nicht abschlieRend — auch:

a) Grundlagenermittiung, Bestandsaufnahme, Aufmalbestimmung, Gebaude- und
Bauteilerfassung in Abgleich mit Vorarbeiten des Einzelauftraggebers;

b) Erforderliche Voruntersuchungen, insbesondere statische Voruntersuchungen (z. B.
Baugrund, Fassade, Dach), in Abgleich mit den Vorarbeiten des Einzelauftragge-
bers (vergleiche Kapitel 3.1).

c) Schadstoffbegutachtung der durch die Sanierungsmafinahmen betroffenen Bauteile
in Abgleich mit Vorarbeiten des Einzelauftraggebers (vergleiche Kapitel 3.1).

d) Schadstoff-Entsorgung unter Einhaltung der Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe
und der Gefahrstoffverordnung.

e) Erbringung der erforderlichen Planungsleistungen fir die Sanierungsmaflinahme,
insbesondere 3D-Scan und Bestands-3D-Modell, Vorplanung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung, Ausfihrungsplanung, Detailplanung, Werk- und Montage-
planung.

f) Erstellung von Fachplanungen: Energiekonzept inkl. Bauteilkonfiguration (energe-
tisch/ materiell), Gebaudetechnik (TGA-Konzept, Luftungskonzept, Bauphysik/ Sta-
tik, Akustik/ Schallschutz, Brandschutz), Nachweis des sommerlichen Warmeschut-
zes.

g) Herbeifihren erforderlicher Genehmigungen und Genehmigungsmanagement: Bei-
bringung aller genehmigungsfahigen Unterlagen zur Herbeifihrung der erforderli-
chen Genehmigungen fur die Bauausfuhrung und Inbetriebnahme des Objekts, so-
weit in dem jeweiligen Einzelvertrag nicht ausdricklich bestimmt ist, dass die Ge-
nehmigungen vom Einzelauftraggeber beizubringen sind sowie die Wahrnehmung
aller Anzeige- und Nachweispflichten aus 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und die
aktive Forderung des Genehmigungsverfahrens sowie das Einreichen bei der zu-
standigen Baugenehmigungsbehoérde. Soweit nur der Einzelauftraggeber als An-
tragsteller gegentiber der Behdrde auftreten kann, hat der Auftragnehmer die ent-
sprechenden Genehmigungsunterlagen rechtzeitig unterschriftsreif vorzubereiten.
Bei Bedarf sind erforderliche bauaufsichtliche Zulassungen und Bescheinigungen
vorzulegen.

h) die Erfullung aller behdrdlichen Auflagen, auch soweit sich diese erst aus spateren
vom Einzelauftraggeber angeordneten geanderten oder zusatzlichen Leistungen er-
geben. Soweit sich hieraus zusatzliche Leistungen des Auftragnehmers ergeben,
die nicht vom Leistungsumfang dieses Vertrages umfasst sind, erhalt der Auftrag-
nehmer hierflir eine gesonderte Vergltung;
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i) die rechtzeitige Einholung samtlicher erforderlichen behérdlichen Abnahmen, Ab-
nahmebescheinigungen, insbesondere der Bauaufsichtsbehdrde, der Brandschutz-
behorde, der Berufsgenossenschaft, des TUV oder einer vergleichbaren Institution,
wobei der Auftragnehmer die hierfur anfallenden Kosten zu Gbernehmen hat. Der
Auftragnehmer hat alle erforderlichen MaRnahmen zu treffen, dass die Hausan-
schllsse rechtszeitig abgenommen und in Betrieb genommen werden kénnen. Auf-
lagen und Bedingungen der Behorden und der Versorgungstrager, die in diesem
Zusammenhang gestellt werden, sind vom Auftragnehmer zu erflllen;

j) Koordination der Energieberatung und Unterstitzung des Fdrdermittelmanage-
ments bzw. der Férderabwicklung (operative Durchfiihrung durch Auftraggeber oder
durch vom Auftraggeber beauftragte, externe Anbieter). Das Bauvorhaben hat den
Anforderungen der in den Einzelvertragen benannten Forderprogramme zu entspre-
chen. Malgeblich sind die Anforderungen dieser Programme in der Regel zum Zeit-
punkt der Antragstellung. Formaler Antragsteller ist der Einzelauftraggeber. Der Auf-
tragnehmer unterstitzt den Auftraggeber und den von ihm bei Bedarf eingesetzten
Energieeffizienz-Experten (EEE) bei der Beantragung und der Abwicklung der For-
derung durch Vorlage der erforderlichen Unterlagen und Nachweise. Der Auftrag-
nehmer hat alle Informationen und Dokumentationen fir die ordnungsgemalie An-
tragstellung gemaR der Leistungsbeschreibung des Einzelauftrages auszuarbeiten.
Rechnungen sind in der Art aufzustellen, dass sie den Anforderungen des Forder-
mittelgebers gentigen. Die geférderten Kosten sind in den Abschlagsrechnungen in
der Bauphase und mit Schlussabrechnung gebaudeweise darzustellen. Erganzend
zu den jeweiligen Forderbedingungen sind etwaige technische FAQs der jeweiligen
Fordermittelgeber zu bericksichtigen. Vorzulegen sind insbesondere

e erreichtes Effizienzhausniveau und Erneuerbare-Energien-(EE)-Klasse, Er-
reichen des SerSan-Bonus (falls erforderlich),

e U-Werte aller bearbeiteten Bauteile,

e Dberechneter Energiebedarf nach Sanierung, erwarteter Energieverbrauch
nach Sanierung und Dimensionierung der Heizungsanlage (jeweils differen-
ziert nach Warme und Warmwasser)

o erwartete Effizienz der Heizungsanlagen: COP (Coefficient of Performance)
und SCOP (Seasonal Coefficient of Performance).

Der Auftragnehmer hat zusatzlich Bestatigungen zu Fordertatbestanden einzu-
reichen, die sich nach den jeweiligen Forderbedingungen richten, das sind z.B.
Unternehmererklarungen zu foérderrelevanten Sachverhalten, Bestatigung des
Erreichens des jeweiligen Effizienzhaus-Standards (Qp/H‘t), des Erreichens der
EE-Klasse und/oder Bestatigung des SerSan-Bonus.

k) Projektmanagement, Bau- und Projektleitung, Objektuberwachung: Bauleitung vor
Ort, Koordination der einzelnen Gewerke, Objektiberwachung, Kommunikation mit
Mietenden wahrend der Baumalinahme (Ankindigungen, Terminvereinbarungen,
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Frage- und Beschwerdemanagement) und den in der Schnittstellenliste benannten
Unternehmen, Fortschritts- und Budgetsteuerung, Projektkommunikation gegen-
Uber dem Auftraggeber, Qualitdtsmanagement; das Stellen eines verantwortlichen
Bauleiters und Meldung bei den zustandigen Behérden geman der jeweils nach dem
Einzelvertrag geltenden Landesbauordnung sowie die Ubernahme aller Verpflich-
tungen des Eigentiimers nach der Baustellenverordnung (einschlieBlich SiGeKo).
Zusatzlich stellt der Auftragnehmer einen Fachbauleiter fur die technischen Ge-
werke; die Planung des Projektablaufs und Abstimmung aller am Bau Beteiligten,
einschliellich der Versorger;

Der Auftragnehmer ist insbesondere zu folgenden Leistungen verpflichtet, sofern
der Einzelauftraggeber im Einzelabruf nicht davon abweicht:

o Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu flhren. Diese sind
dem jeweiligen Einzelauftraggeber wochentlich vorzulegen und in digitaler
Form zu Uberlassen. Die Bautagesberichte miussen samtliche Angaben ent-
halten, die fur die Durchfuhrung und Abwicklung des Einzelvertrags von Be-
deutung sein kdnnen, insbesondere Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten
Grolgerate, den jeweils erreichten Bautenstand, den wesentlichen Baufort-
schritt, Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfangs, Betonierungs-
zeiten, Behinderungen und Unterbrechungen der Ausfiihrung, Leistungsver-
zdgerungen und Unfalle. Eintragungen im Bautagebuch ersetzen weder eine
Behinderungsanzeige noch eine sonstige im Vertrag vorgesehene Mitteilung
oder Information des Einzelauftraggebers.

e Auf Anordnung des jeweiligen Einzelauftraggebers finden zum Zweck der
schnellen Abklarung samtlicher das Bauvorhaben betreffender Fragen Bau-
besprechungen — in der Regel mindestens einmal alle 14 Tage — statt. Der
Auftragnehmer hat zu diesen Besprechungen den Projektleiter oder eine ent-
sprechend bevollméachtigte Person zu entsenden. Uber das Ergebnis jeder
Baubesprechung wird von einer vom Einzelauftraggeber zu bestimmenden
Person ein Protokoll angefertigt, das samtlichen Beteiligten unverziglich
Ubersandt wird. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den im Protokoll enthal-
tenen Feststellungen innerhalb von finf Werktagen nach Zugang zu wider-
sprechen, falls er hiermit nicht einverstanden ist.

e Der Auftragnehmer hat die Planungsunterlagen, die Grundlagen dieser Rah-
menvereinbarung und des jeweiligen Einzelvertrages sind, in Abstimmung
mit dem Einzelauftraggeber weiterzuentwickeln, um seinen Entwurf im Hin-
blick auf die vom Einzelauftraggeber mit dieser Rahmenvereinbarung und
dem jeweiligen Einzelvertrag verfolgten Ziele zu optimieren.

o Die vom Auftragnehmer erstellten Planungsunterlagen sind dem Einzelauf-
traggeber rechtzeitig vor Ausflihrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Soweit im Einzelauftrag nicht anders geregelt, wird ein 18-werktagiges Pruf-
recht fir vom Auftragnehmer eingereichte Plane und als Méglichkeit des je-
weiligen Einzelaufraggebers etwaige Anderungs- und Ergénzungswiinsche
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einzubringen, vereinbart. Die Unterlassung von Einwendungen und Beden-
kenerhebungen innerhalb der vorgesehenen Frist durch den Einzelauftrag-
geber stellt keine Zustimmung dar. Der Auftragnehmer hat die Planung so
friihzeitig vorzulegen, dass die Einhaltung der 18 Werktage nicht zu Verzo-
gerungen fiihrt. Der Auftragnehmer hat bei Ubersendung der Planungsun-
terlage in Textform anzugeben, wann er die Freigabe spatestens bendtigt,
damit keine Verzégerung der Bauausflhrung eintritt. Auf etwaige Abwei-
chungen von der Leistungsbeschreibung und/oder den Vertragsplanen hat
der Auftragnehmer den Einzelauftraggeber ausdricklich in Textform hinzu-
weisen.

[) Kollaborations- Partner- und (Sub-)-Dienstleistermanagement;

m) Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten, SicherungsmalRnahmen an Be-
standsleitungen und Vegetation, Baustralle mit Baustellenzufahrt, Kranstellplatz, er-
forderliche Waschgelegenheiten/ Toiletten, Bauzaune, Baustromverteiler und Bau-
wasseranschluss inkl. Zahler, Aufbewahrungs-/ Materialcontainer, Staubschutz-
mafnahmen in den Wohnungen, Sicherheitskonzept zum Schutz der Mietenden
und Passanten, Einristung des Gebaudes (falls erforderlich), Planungs-, Umset-
zungs-, Koordinationsleistungen sowie digitale Unterstiitzung/ Systeme/ Funktiona-
litdten; die Baustelleneinrichtung fur sdmtliche Gewerke; die An- und Abfuhr von
Geraten, Gerusten, einschlie8lich deren Vorhaltung; alle Malnahmen zur Siche-
rung der Baustelle wie Einfriedung, Beleuchtung und Stralenabsperrung.

n) die eigenverantwortliche Errichtung der Anschlisse fur Baustrom und Bauwasser.
Der Auftragnehmer tragt die Kosten des Verbrauchs und etwaiger anfallender Ge-
buhren bis zur Abnahme des Bauvorhabens;

o) die Erstellung und Erhaltung der notwendigen Zufahrten zum Baugrundstlick zum
Zweck der Bauarbeiten; hierbei ist mit den zustandigen Behdrden abzuklaren, wel-
che StralRen hierfur zur Verfligung stehen. Die Kosten hierflir sowie fir etwaige ver-
kehrsregelnde MaRnahmen und Sperrungen tragt der Auftragnehmer;

p) die Herbeifihrung aller erforderlichen Absprachen bezlglich der Entfernung, Aul3er-
betriebsetzung, Anderung oder Verlegung der auf dem Baugrundstiick oder in ihm
verlaufenden Kanale, Schachte, Leitungen und sonstigen Einrichtungen sowie der
hierfir auf Dauer oder fir die Bauzeit erforderlichen Sicherungsmaf3nahmen; die
Ermittlung dieser Leitungen, Kanale, Schachte und sonstigen Einrichtungen ist Auf-
gabe des Einzelauftraggebers;

q) das Einmessen von Grundstlicken und Gebauden, die Einhaltung der amtlichen
Bauflucht und Hohen, das Schaffen von notwendigen Hohenfestpunkten in unmit-
telbarer Nahe des Bauvorhabens;

r) die Einrichtung und Unterhaltung eines funktionsfahigen Bauburos nebst Ublicher
Ausstattung ab Beginn der Bauarbeiten bis zur Abnahme und Beseitigung der we-
sentlichen Mangel;

Seite 10 von 31



Funktionale Leistungsbeschreibung — Rahmenvereinbarung ,Serielles Sanieren®

s) Rulckbau, Demontage und Entsorgung von Anlagen und Bauteilen der Ausgangs-
gebaude;

t) alle Schutz- und AbdeckmalRnahmen einschlief3lich aller Notabdichtungen, erforder-
liche Schutz- und Arbeitsgeriiste, Rickbau/Demontage/Anpassung des Dachab-
schlusses inkl. aller Verblendungen, Dachentwasserung, sonstige Dachgeratschaf-
ten z.B. alte Antennen, etc., Demontage aller Fenster/-konstruktionen inkl. Aufden-
fensterbanken, Kellereingangstiren, Hauseingangstiren sowie ggf. vorhandener
Kellerabgangstiren im Auf3enbereich, Entwicklung und Umsetzung einer fachge-
rechten Losung fur die Innenfensterbanke/ Leibungen/ Anschlisse zur seriellen
Fassadenkonstruktion, Ruckbau der Briustungen der Loggien, Rickbau der Log-
gien-Wandkonstruktionen inkl. der Fensterfronten/ Heizkorper, Rickbau der nicht
mehr erforderlichen Kamink&pfe bis auf UK Dachdammung, inkl. (ggf. brandschutz-
technische) SchlieBung des Deckendurchbruchs, Bauzwischenreinigung/Bau-
endreinigung der Allgemeinflachen;

u) Arbeiten fir den Anschluss an erdbertihrende Teile.
v) der ggf. erforderliche Erdaushub sowie die fachgerechte Verfillung;

w) der Abtransport und die Entsorgung nicht wiederverwendeten Aushubmaterials. So-
weit die Verbringung auf eine Deponie erforderlich ist, tragt der jeweilige Einzelauf-
traggeber die hierdurch entstehenden Kosten;

x) die Herstellung der Baugrube sowie alle erforderlichen Boden- und Griindungsmalf3-
nahmen, dazu zahlen auch eine wirtschaftliche Baugrubenplanung und —statik, et-
waige Wasserhaltungs- und Schutzmal3nahmen;

y) ein angemessenes Abfall- und Entsorgungsmanagement auf der Baustelle ein-
schlieBlich Schadstoffentsorgung, sofern eine Schadstoffbelastung vorliegt oder
sich nachtraglich herausstellen sollte (betrifft nicht das Aushubmaterial des Bau-
grunds.

z) Lieferung und Montage aller Komponenten und Anlagen, Installation sowie wenn
relevant Inbetriebnahme basierend auf den derzeit glltigen DIN-Normen und den
anerkannten Regeln der Bautechnik, Ausflihrung aller erforderlichen baulichen Teil-
leistungen

aa) Reinigung, Bauzwischen- und Bauabschlussreinigung;

bb) etwaige AusgleichsmalRnahmen nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen
und einer etwaigen Baumsatzung;

cc) Dokumentation, Schlussdokumentation einschlief3lich Revisionsplanung, Energie-
bedarfsausweis als Nachweis der erbrachten Leistungen; Zur Ubergabe des ferti-
gen Werkes bzw. der schlisselfertigen Anlage Ubergibt der Auftragnehmer ein de-
tailliertes Raumbuch sowie eine vollstandige Bestandsplanung und Anlagendoku-
mentation einschl. entsprechender Wartungshandbiicher und -anweisungen;
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dd) Insbesondere fir die neu zu errichtenden technischen Einrichtungen ist als optional
ein Wartungskonzept zu erstellen, welches die Leistungen benennt, die Vorausset-
zung fur die Gewahrleistung sind (Zeitpunkte, Umfang, Zustandigkeiten, ungeféhre
Kosten etc.). Als optionale Leistung kénnen Betrieb, Wartung, Instandhaltung, (Be-
triebs-) Services der technischen Anlagen fur funf Jahre beauftragt werden.

ee) Der Auftragnehmer sorgt flr die Verkehrssicherheit auf der Baustelle und in den
angrenzenden Bereichen. Er haftet fur Sach- und Personenschaden, die durch die
schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht verursacht wurden und stellt
den Einzelauftraggeber insoweit im Innenverhaltnis von samtlichen Schadenser-
satzansprichen Dritter frei. Dies gilt auch fiir etwaig schuldhafte vom Auftragnehmer
verursachte Schaden an Nachbargebauden oder Grundstlcken.

ff) Ferner hat der Auftragnehmer insbesondere nachfolgende Tatigkeiten und vertrag-
liche Pflichten vorzunehmen:

¢ alle nach den verkehrspolizeilichen, baupolizeilichen, feuerpolizeilichen und
sonstigen Bestimmungen sowie nach den Unfallverhiitungsvorschriften er-
forderlichen Sicherungsmaflnahmen fur die Dauer der Leistungserbringung
auszufuhren oder zu veranlassen. Daruber hinaus muss der Auftragnehmer
bei Gefahr in Verzug selbstandig und unverzuglich auch alle weitergehenden
erforderlichen Mallnahmen treffen; selbst wenn diese — bei Gefahr in Verzug
— bis zum Baustopp reichen sollten;

o alle ggf. gegenlber den Behdrden nachzuweisenden Unterlagen betreffend
seines Leistungsbereichs, gleich ob sie vom Auftragnehmer selbst oder von
dessen Nachunternehmern zur Verfigung gestellt werden, auf der Baustelle
unter Verschluss zur Verfligung zu halten und auf Verlangen des Einzelauf-
traggebers jederzeit auszuhandigen. Insbesondere ist der Auftragnehmer
verpflichtet, alle brandschutzrelevanten Fachunternehmerbescheinigungen,
allgemeinen Zulassungen und Priifzeugnisse sowie die Ubereinstimmungs-
nachweise zentral zu sammeln und dem Einzelauftraggeber die vollstandige
Dokumentation mindestens zwei Wochen vor Abnahme zu Uibergeben.

Die Regelungen zu der Vergutung des Auftragnehmers werden durch die vorstehenden Best-
immungen nicht berthrt. Insbesondere ist fur alle vorstehenden Tatigkeiten, soweit sie Mehr-
kosten durch die von dem Einzelauftraggeber nach § 5.3 der Rahmenvereinbarung angeord-
neten Abweichungen hervorrufen, eine zusatzliche Vergutung nach § 5.8 der Rahmenverein-
barung zu vereinbaren.

4 Beschreibung der Leistungsbilder fir die Fachlose

Die Leistung ist in vier Fachlose gegliedert:

e Ein Fachlos ,serielles Wandsystem*“ (WS) mit der Dammung der Aulen-
wande.
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o Drei Effizienzhaus-Fachlose mit den Zielenergieeffizienzstandards EH85,
EH70 und EH55.

Die Effizienzhaus-Fachlose (EH 85, 70 und 55) bauen auf dem Fachlos serielles Wandsystem
(WS) auf und umfassen neben den seriellen Hillmalinahmen auch die Technik (insbesondere
Heizungsanlage des Gebaudes einschliel3lich Warmwasserbereitung, Luftungstechnik, Pho-
tovoltaik sowie sommerlicher Warmeschutz).

4.1 Fachlos WS —EinzelmaRhahme Wandsystem: Energetische Sanierung der Au-
Renwande, Fenster und Tiiren

Gegenstand des Fachloses ist die energetische Ertiichtigung der Gebaudehlille als Einzel-
malinahme, mindestens gemafn den Anforderungen der BEG-EinzelmalRnahmenférderung mit
den folgenden Teilleistungen:

411 Energetische Sanierung der AuBenwande

e Produktion/Errichtung der Fassade inkl. zusatzlicher Nebenarbeiten wie der Anlie-
ferung der seriellen Komponenten und aller zur fachgerechten Ausfiihrung bendé-
tigten Baustoffe/ Konstruktionen, notwendiger Vorarbeiten und Fundamente sowie
der Anschlussarbeiten an das Bestandsgebaude inkl. Montage und gemal stati-
schen Erfordernissen.

e Dammung mindestens gemaf Anforderungen far die BEG-
EinzelmalRnahmenférderung.

e Wartungsarme und gestalterisch hochwertige Fassadenoberflache/Witterungs-
ebene. Beschreibung einer Standardfassadenoberflache und zum gleichen Ange-
botspreis alternativ wahlbarer Fassadenoberflachen.

e Fur die AuBRenwand verwendetes Dammmaterial. Beschreibung eines Stan-
darddammmaterials und zum gleichen Angebotspreis alternativ wahlbarer Damm-
materialien.

e Bei Steildachern (Gebaudetypen 1 bis 4; vergleiche Kapitel 5): Abschluss an be-
stehendem Dach und Dachlberstand, Anpassen des Dachiberstands bzw.
Dachrandprofils Uber die neue Fassade (z.B. durch ahnliche Ziegel oder Verlan-
gerung des Rinneneinhangs), Anbringen neuer Fallrohre.

e BeiFlachdachern (Gebaudetyp 5): Erweiterung und Erneuerung der Attika, Anbrin-
gen neuer Fallrohre.

e Luftdichter Anschluss nach Vorgabe der Fachplanung.

e Bericksichtigung brandschutztechnischer Details nach Vorgaben der Fachpla-
nung insbesondere Bertcksichtigung der Einplanung von Brandschutzblechen ge-
gen Brandlberschlag an der Fassade.

Das serielle Wandsystem wird inklusive Witterungsebene vorgefertigt auf die Baustelle gelie-
fert und montiert.
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41.2 Leistungen Im Sockelbereich

e Dammung beginnend ab dem Erdboden bzw. 50 cm unterhalb der untersten Erd-
geschossdecke.

o Optionale Leistung: Ausfertigen eines Feuchtigkeits-/ Spritzschutz (z.B. Schotter-
streifen)

4.1.3 Fenster und Tiiren

o Austausch der Wohnungs- und der Treppenhausfenster sowie etwaiger BalkontU-
ren und Eingangsturen (Barrierefreiheitsanforderungen im Einzelabruf formulier-
bar; Schwelle angebbar)

¢ Einbau neuer Fenster im Zuge der Montage der vorgefertigten Fassadenelemente,
da diese bzw. ihr Rahmen bereits werkseitig in die Fassadenelemente integriert
sind

o Rickbau und Entsorgung der Bestandsfenster inkl. AuRenfensterbanke und wei-
terer Vorleistungen

e Ausgestaltung von Fenstern und Turen mindestens gemaf Anforderungen fur die
BEG Einzelmaflinahmenfoérderung

¢ Kunststoff-Fenster (3fach-verglast), weil3/farbig, inkl. winddichter Anschlisse, Be-
schlage, Fensterbanke etc.

e Sicherstellen des Mindestluftwechsels durch Aufdenluftdurchlasse und Installation
einer zentralen Abluft in der Wohnung

e Schallschutzklasse Il einschlief3lich aller notwendigen Fensterrahmenverbreiterun-
gen

e Optionale Leistung: Sommerlicher Warmeschutz (Rollladen 0.a.) in Element inte-
griert, Rollladenkasten gedammt, Bedienung der Rollldaden Uber Gurt oder
elektrisch

e Anschluss der Fenster innen mit Laibungselementen bzw. vorgefertigte Rahmen,
um den Eingriff in die jeweiligen Wohnungen zu minimieren (inklusive ggf. notwen-
diger Maler- und Tapezierarbeiten)

o Fensterlaibung auRen in Fassadenelement integriert, Oberflache analog der Wit-
terungsebene oder alternative, gleich- oder hoherwertige Ausfuhrung zum selben
Angebotspreis

e Ersatz der Hauseingangsturen

¢ Hauseingange: Demontage und Entsorgung der Bestandstiren (Vordach, Haus-
eingangstur, Klingeltableau und Briefkasten)

e Optionale Leistung: Neue Briefkastenanlage vor dem Hauseingang

¢ Funktionsfahigkeit der Zugangskontrollen der Tlren muss durchgangig gewahr-
leistet sein (Ausnahme: Einzelne Montagetage nach Absprache)

e Die TurschlieBer und Feststellanlagen sind zu sichern und nach Montage der
neuen Hauseingangstir bzw. -tiren wieder zu montieren
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e Fir den Zeitraum der baulichen Malnahmen stellt der Auftragnehmer eine
Baustellentlr bereit (falls erforderlich).

41.4 Umgang mit Loggien und Balkonen

Die Leistungen richten sich nach der jeweiligen Situation des Ausgangsgebaudes. Es kdnnen
folgende Ausgangssituationen unterschieden werden:
o  Gebaude ohne Loggien und Balkone,

e Eingezogene Loggien (Aufdenflache innerhalb der Gebaudekubatur), vorge-
rickte Loggien (AuRenflache aulierhalb der Gebaudekubatur) oder

e auskragende Balkone oder vorgestellte Balkone (der Fassade vorgelagerte Bal-
konkonstruktionen),

Far die Ausfuhrung werden vier Leistungsbausteine unterschieden, die in Abhangigkeit von
der jeweiligen Ausgangssituation im Einzelabruf erforderlich werden oder gewahlt werden kon-
nen. Je nach der Ausgangssituation des Gebaudereprasentanten kénnen sie zum Standard-
leistungsumfang gehdren oder eine optionale Leistung sein (vergleiche Kapitel 5 zu den Re-
ferenzgebaudetypen und den dazugehdrigen Gebaudereprasentanten):

Riickbau vorhandener Loggien und Balkone (Standardleistung, sofern vorhanden

¢ Abbruch der Fassadenlberstande (Bestandsloggien/-balkone),

e Rickbau und fachgerechte Entsorgung der Fassadeniberstande, der Bristun-
gen einschlieBlich Gelander sowie der vorhandenen FuRbodenaufbauten,

¢ Anbringen temporarer Absturzsicherungen an den zurlickzubauenden Loggien
bzw. Balkonen wahrend der Bauzeit,

¢ Anpassung der vorhandenen bzw. zuriickgebauten Loggien im Innenbereich: Aus-
gleichsestrich, Innenputz, Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten.

Verschluss von eingezogenen Loggien (Standardleistung, sofern vorhanden)
e Flachiger Verschluss der Loggien und Einbeziehung als beheizter Wohnraum.
Die Flache wird dem Wohnraum zugeschlagen.

e Schaffung der Mdglichkeit an der Fassade bzw. den Fassadenelementen zum
Anbringen von Anstellbalkonen einschlieBlich des Einbaus einer Auf3entir bzw.
von Fenstern und Balkontiren sowie der erforderlichen Nebenarbeiten. Es bleibt
dem Auftraggeber im Einzelabruf vorbehalten, die Errichtung von Anstellbalko-
nen an einen Dritten zu vergeben.

e Im Einzelauftrag auch als unbeheizter Wintergarten abrufbar.

Errichtung von Anstellbalkonen (optionale Leistung)

Errichtung von Anstellbalkonen mit mindestens 1,50 m Tiefe auf der Lange des bisherigen
Balkons bzw. der bisherigen Loggia (sofern keine Bezugslange vorhanden ist: mindestens 3,0
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m? Flache), inkl. Lieferung und Montage sowie Ausfuhrung notwendiger Nebenleistungen, wie
z. B. der Erstellung von Punkt- oder Streifenfundamenten, Anschlussarbeiten sowie der Er-
stellung notwendiger statischer Nachweise.

4.2 Fachlose fiir Effizienzhaus-Standards

421 Fachlos EH85 — Effizienzhaus EH 85-Standard

Gegenstand des Fachloses ist die energetische Ertlichtigung des Ausgangsgebaudes im Effi-
zienzhaus 85-Standard. Alle férderseitigen Bestimmungen zur Erreichung des EH 85 Stan-
dards mussen vom Anbieter eingehalten werden.

Energetische Sanierung der AuBenwénde
o Dammung der Aulienwande kompatibel mit EH 85 Sanierung. Details siehe Fach-
los WS, Kapitel 4.1, jedoch mit anderen energetischen Anforderungen, hier EH 85.

e  Sommerlicher Warmeschutz (Rollladen 0.8.) in Element integriert gemafy Nach-
weis, Rollladenkasten gedammt, Bedienung der Rollladen Uber Gurt oder
elektrisch.

Fenster und Tiiren

e Ersatz von Fenstern und Aulentiren kompatibel mit EH 85 Sanierung, Details
siehe Fachlos WS, Kapitel 4.1. jedoch mit anderen energetischen Anforderungen,
hier EH 85.

o Sommerlicher Warmeschutz gemal Nachweis (siehe auch Energetische Sanie-
rung der Aulienwande).

Démmung der Kellerdecke und weitere energetisch relevanter Bauteile im Kellerbereich

Dammung kompatibel mit EH 85 Sanierung.

Liftung

¢ Nach Luftungskonzept

e Optionale Leistung: Liftung mit Warmeriickgewinnung, zentral oder dezentral
nach MalRgabe des Einzelabrufs bzw. durch Anbieter nach Funktionalitat des Sys-
temkonzeptes zu wahlen. Es sind Lésungen zu bevorzugen, die zu einem minima-
len Eingriff in die bestehende Gebaudesubstanz und insbesondere in die Wohnun-
gen fuhren.

o Luftdichtheitsprifung (z.B. Blower Door Test).

Dachdémmung bzw. Ddmmung der obersten Geschossdecke (Standardleistung/optionale
Leistung je nach Ausgangssituation des Geb&dudereprdsentanten)
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¢ Bei nicht bewohntem Steildach: Dammung der obersten Geschossdecke kompati-
bel mit EH 85 Standard. Dachentwasserung als auf3enliegende Entwasserung.
Rinnen inklusive der Fallrohre. Fallrohrbégen und Standrohre jeweils mit Revisi-
onso6ffnung, Anschluss an die vorhandene Grundleitung. Die Nutzbarkeit des
Dachraumes muss gewahrleistet bleiben.

e Bei bewohntem Steildach: Dammung des Dachs kompatibel mit EH 85 Standard,
hierfir Tausch von Dachfenstern, Dammung von Dachgauben und neue Einde-
ckung des Dachs.

o Bei Flachdachern: Sanierung des Dachs kompatibel mit EH 85 Standard: Dam-
mung, Abdichtung, Kiesschittung, Attika, Fallrohre, Riickbau der Dachflache,
Dachabdichtung und Attikaabdeckung, Reinigen der Betondecke und etwaiger
Lichtkuppeln. Notabdichtung, ggf. Verschlielien der Entwasserung innen. Errich-
tung einer Dammebene auf dem Flachdach. Strangentliftung, Attika-Gullys, Not-
Uberlauf, Sekuranten, Erneuerung der Abdichtung. Lichtkuppel als Dachausstieg
und RWA. Dachentwasserung als aufdenliegende Entwasserung. Rinnen inklusive
der Fallrohre. Fallrohrbégen und Standrohre jeweils mit Revisions6ffnung, An-
schluss an die vorhandene Grundleitung

Nachhaltige Versorgungslésung

e Errichtung von zentraler Elektro- Luft-Wasser-Warmepumpe (elektrisch) mit zent-
raler Warmwasserbereitung. Warmepumpen sind so auszulegen, dass mindes-
tens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird.

e Planung, Installation, Inbetriebnahme inkl. hydraulischen Abgleich

e Alternativiésung fir Warmeerzeugung und Warmwasser je nach Ausgangssitua-
tion (optionale Leistung)

e dezentrale Anlagen fir die Warmwasserversorgung (optionale Leistung)

Es sind jeweils Warmepumpen einzusetzen, die in der Bundesférderung fir effiziente
Gebaude forderfahig sind.

4.2.2 Fachlos EH70 - Effizienzhaus EH 70-Standard

Gegenstand des Fachloses ist die energetische Ertlichtigung des Ausgangsgebaudes im Effi-
zienzhaus 70-Standard. Alle foérderseitigen Bestimmungen zur Erreichung des EH 70 Stan-
dards mussen vom Anbieter eingehalten werden.

Energetische Sanierung der Aul3enwénde

e Dammung der AuRenwande kompatibel mit EH 70 Sanierung. Details siehe Fach-
los WS, Kapitel 4.1, jedoch mit anderen energetischen Anforderungen, hier EH 70.

e Sommerlicher Warmeschutz (Rollladen 0.8.) in Element integriert gemall Nach-
weis, Rollladenkasten gedammt, Bedienung der Rollladen Uber Gurt oder
elektrisch.
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Fenster und Tiiren

e Ersatz von Fenstern und Auflentliren kompatibel mit EH 70 Sanierung, Details
siehe Fachlos WS, Kapitel 4.1. jedoch mit anderen energetischen Anforderungen,
hier EH 70.

o Sommerlicher Warmeschutz gemal Nachweis (siehe auch Energetische Sanie-
rung der Aullenwande).

Démmung der Kellerdecke und weitere energetisch relevanter Bauteile im Kellerbereich

Dammung kompatibel mit EH 70 Sanierung.

Liiftung
o Nach Luftungskonzept.

e Optionale Leistung: Luftung mit Warmerlickgewinnung, zentral oder dezentral
nach Mal3gabe des Einzelabrufs bzw. durch Anbieter nach Funktionalitat des Sys-
temkonzeptes zu wahlen. Es sind Losungen zu bevorzugen, die zu einem minima-
len Eingriff in die bestehende Gebaudesubstanz und insbesondere in die Wohnun-
gen flhren.

o Luftdichtheitsprufung (z.B. Blower Door Test).

Dachdédmmung bzw. Ddmmung der obersten Geschossdecke (Standardleistung/optionale
Leistung je nach Ausgangssituation des Geb&udereprdsentanten)

¢ Bei nicht bewohntem Steildach: Dammung der obersten Geschossdecke kompati-
bel mit EH 70 Standard. Dachentwasserung als auf3enliegende Entwasserung.
Rinnen inklusive der Fallrohre. Fallrohrbégen und Standrohre jeweils mit Revisi-
onsoOffnung, Anschluss an die vorhandene Grundleitung. Die Nutzbarkeit des
Dachraumes muss gewahrleistet bleiben.

o Bei bewohntem Steildach: Dammung des Dachs kompatibel mit EH 70 Standard,
hierfir Tausch von Dachfenstern, Dammung von Dachgauben und neue Einde-
ckung des Dachs.

e Bei Flachdachern: Sanierung des Dachs kompatibel mit EH 70 Standard: Dam-
mung, Abdichtung, Kiesschuttung, Attika, Fallrohre, Rickbau der Dachflache,
Dachabdichtung und Attikaabdeckung, Reinigen der Betondecke und etwaiger
Lichtkuppeln. Notabdichtung, ggf. VerschlieRen der Entwasserung innen. Errich-
tung einer Dammebene auf dem Flachdach. Strangentluftung, Attika-Gullys, Not-
Uberlauf, Sekuranten, Erneuerung der Abdichtung. Lichtkuppel als Dachausstieg
und RWA. Dachentwasserung als aufenliegende Entwasserung. Rinnen inklusive
der Fallrohre. Fallrohrbdgen und Standrohre jeweils mit Revisionséffnung, An-
schluss an die vorhandene Grundleitung

Nachhaltige Versorgungslésung
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e Errichtung von zentraler Elektro- Luft-Wasser-Warmepumpe (elektrisch) mit zent-
raler Warmwasserbereitung. Warmepumpen sind so auszulegen, dass mindes-
tens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird.

e Planung, Installation, Inbetriebnahme inkl. hydraulischen Abgleich

e Alternativiésung fur Warmeerzeugung und Warmwasser je nach Ausgangssitua-
tion (optionale Leistung)

e dezentrale Anlagen fur die Warmwasserversorgung (optionale Leistung)

Es sind jeweils Warmepumpen einzusetzen, die in der Bundesférderung fir effiziente
Gebaude forderfahig sind.

Hinweis: Fiir die Férderung des EH 70 Standards inkl. SerSan Bonus sind folgende Kriterien
einzuhalten:

o Die neuen Fassadenelemente missen mindestens aus einer werkseitig vorgefer-
tigten Tragkonstruktion fir die Damm- und Witterungsebene auf Basis eines digi-
talen 3-D Aufmales bestehen.

e Mindestens 80% der zu sanierenden warmeubertragenden Fassadenflache des
bestehenden Gebaudes muss vollstandig mit seriell werkseitig vorgefertigten Fas-
sadenelementen saniert werden.

o Die seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelemente mussen in Grofle und
Form unverandert vor Ort angebracht werden.

o Die Hohe der seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelemente muss mindes-
tens der Raumhdhe der jeweiligen Erd- und Obergeschosse des zu sanierenden
Gebaudes entsprechen. Ausgenommen von der Mindesthdhe sind Elemente di-
rekt unterhalb der Dachattiken.

o Bei seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelementen mit Fenstern mussen die
Fenster selbst oder ihre Rahmen bereits werkseitig in die Fassadenelemente ein-
gebaut sein.

423 Fachlos EH55 — Effizienzhaus EH 55-Standard

Gegenstand des Fachloses ist die energetische Ertlichtigung des Ausgangsgebaudes im Effi-
zienzhaus 55-Standard. Alle férderseitigen Bestimmungen zur Erreichung des EH 55 Stan-
dards mussen vom Anbieter eingehalten werden.

Energetische Sanierung der Aul3enwénde

e Dammung der AuRenwande kompatibel mit EH 55 Sanierung. Details siehe Fach-
los WS, Kapitel 4.1, jedoch mit anderen energetischen Anforderungen, hier EH 55.

e Sommerlicher Warmeschutz (Rollladen 0.4.) in Element integriert gemall Nach-
weis, Rollladenkasten gedammt, Bedienung der Rollladen Uber Gurt oder
elektrisch.
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Fenster und Tiiren

o Ersatz von Fenstern und Auflentliren kompatibel mit EH 55 Sanierung, Details
siehe Fachlos WS, Kapitel 4.1. jedoch mit anderen energetischen Anforderungen,
hier EH 55.

o Sommerlicher Warmeschutz gemal Nachweis (siehe auch Energetische Sanie-
rung der Aullenwande).

Démmung der Kellerdecke und weitere energetisch relevanter Bauteile im Kellerbereich

Dammung kompatibel mit EH 55 Sanierung.

Liiftung
o Nach Luftungskonzept.

e Optionale Leistung: Luftung mit Warmerlickgewinnung, zentral oder dezentral
nach Mal3gabe des Einzelabrufs bzw. durch Anbieter nach Funktionalitat des Sys-
temkonzeptes zu wahlen. Es sind Losungen zu bevorzugen, die zu einem minima-
len Eingriff in die bestehende Gebaudesubstanz und insbesondere in die Wohnun-
gen flhren.

o Luftdichtheitsprufung (z.B. Blower Door Test).

Dachdédmmung bzw. Ddmmung der obersten Geschossdecke (Standardleistung/optionale
Leistung je nach Ausgangssituation des Geb&udereprdsentanten)

¢ Bei nicht bewohntem Steildach: Dammung der obersten Geschossdecke kompati-
bel mit EH 55 Standard. Dachentwasserung als auf3enliegende Entwasserung.
Rinnen inklusive der Fallrohre. Fallrohrbégen und Standrohre jeweils mit Revisi-
onsoOffnung, Anschluss an die vorhandene Grundleitung. Die Nutzbarkeit des
Dachraumes muss gewahrleistet bleiben.

o Bei bewohntem Steildach: Dammung des Dachs kompatibel mit EH 55 Standard,
hierfir Tausch von Dachfenstern, Dammung von Dachgauben und neue Einde-
ckung des Dachs.

e Bei Flachdachern: Sanierung des Dachs kompatibel mit EH 55 Standard: Dam-
mung, Abdichtung, Kiesschuttung, Attika, Fallrohre, Rickbau der Dachflache,
Dachabdichtung und Attikaabdeckung, Reinigen der Betondecke und etwaiger
Lichtkuppeln. Notabdichtung, ggf. VerschlieRen der Entwasserung innen. Errich-
tung einer Dammebene auf dem Flachdach. Strangentluftung, Attika-Gullys, Not-
Uberlauf, Sekuranten, Erneuerung der Abdichtung. Lichtkuppel als Dachausstieg
und RWA. Dachentwasserung als aufenliegende Entwasserung. Rinnen inklusive
der Fallrohre. Fallrohrbdgen und Standrohre jeweils mit Revisionséffnung, An-
schluss an die vorhandene Grundleitung

Nachhaltige Versorgungslésung
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e Errichtung von zentraler Elektro- Luft-Wasser-Warmepumpe (elektrisch) mit zent-
raler Warmwasserbereitung. Warmepumpen sind so auszulegen, dass mindes-
tens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird.

e Planung, Installation, Inbetriebnahme inkl. hydraulischen Abgleich

e Alternativiésung fur Warmeerzeugung und Warmwasser je nach Ausgangssitua-
tion (optionale Leistung)

e dezentrale Anlagen fur die Warmwasserversorgung (optionale Leistung)

Es sind jeweils Warmepumpen einzusetzen, die in der Bundesférderung fir effiziente
Gebaude forderfahig sind.

Hinweis: Fiir die Férderung des EH 55 Standards inkl. SerSan Bonus sind folgende Kriterien
einzuhalten:

o Die neuen Fassadenelemente missen mindestens aus einer werkseitig vorgefer-
tigten Tragkonstruktion fir die Damm- und Witterungsebene auf Basis eines digi-
talen 3-D Aufmales bestehen.

e Mindestens 80% der zu sanierenden warmeubertragenden Fassadenflache des
bestehenden Gebaudes muss vollstandig mit seriell werkseitig vorgefertigten Fas-
sadenelementen saniert werden.

o Die seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelemente mussen in Grofle und
Form unverandert vor Ort angebracht werden.

o Die Hohe der seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelemente muss mindes-
tens der Raumhdhe der jeweiligen Erd- und Obergeschosse des zu sanierenden
Gebaudes entsprechen. Ausgenommen von der Mindesthéhe sind Elemente di-
rekt unterhalb der Dachattiken.

o Bei seriell werkseitig vorgefertigten Fassadenelementen mit Fenstern mussen die
Fenster selbst oder ihre Rahmen bereits werkseitig in die Fassadenelemente ein-
gebaut sein.

4.2.4 Optionale Leistung fiir alle Effizienzhaus-Lose

Installation einer Photovoltaik-Anlage.

5 Referenzgebaudetypen

Bei den Gebaudetypen handelt sich um Referenzgebaudetypen, die unterschiedliche Leis-
tungsbilder erfordern und die stellvertretend fir den gesamten Gebaudebestand im Anwen-
dungsbereich der Rahmenvereinbarung stehen.

Fur den Einzelabruf wahlt ein Abrufberechtigter das Los mit dem Referenzgebaudetypen aus,
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der dem zu sanierenden Gebaudebestand hinsichtlich der baulichen Struktur und/oder der zu

erbringenden Leistungen am nachsten kommt.

Bei den Referenzgebaudetypen handelt es sich um Gebaude, die im Ausgangszustand einen
hohen Energieverbrauch aufweisen und in den nachsten Jahren prioritar saniert werden sol-

len.

Die folgende Tabelle liefert einen Uberblick Uber wesentliche Merkmale der Referenzgebau-
detypen und von typischen, in der Praxis haufig vorkommenden Variationen:

Tabelle 1: Uberblick iiber die Referenzgebiudetypen
Merkmal Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5
Gebaudetypo- | zweigeschossi- | drei und mehrge- | drei- und mehr- | industrieller industrieller
logie ges Siedlungs- | schossiges Sied- | geschossiges Wohnungsbau Wohnungsbau
gebaude lungsgebaude Siedlungsge- (DDR- (Plattenbau-
baude Serientypen der | weise WBS 70 in
IW-/Q-Reihe) Ostdeutsch-
land/DDR, GroR-
siedlungsbau in
Westdeutsch-
land)
Baualters- 1950er-Jahre 1950er bis 1970- | 1960er und | Ende der 1950er | 1970er-Jahre (in
klasse Jahre 1970er Jahre bis in die 1980er | Ostdeutsch-
Jahre land/DDR bis

Ende der 1980er
Jahre)

Geschossigkeit

2 Vollgeschosse

mindestens 3

mindestens 3

mindestens 3

mindestens 3

zzgl.  Dachge- | Vollgeschosse Vollgeschosse Vollgeschosse Vollgeschosse
schoss
Deckenkon- Holz-/Fehlde- Holzdecke, Be- | Betondecke Betondecke Betondecke
struktion(en) cken, Betonde- | tondecke
cken
Dachform Steildach  (be- | Steildach  (be- | Steildach  (be- | Steildach (in der | Flachdach
wohnt/unbe- wohnt/unbe- wohnt/unbe- Regel unbe-
wohnt) wohnt) wohnt) wohnt, teils be-
wohnt),  Flach-
/Neigungsdach

Balkone/Log-
gien

ohne Balkone/Loggien, eingezogene* Loggien, Balkone; auch in unter-
schiedlichen Kombinationen an einem Ausgangsgebaude vorliegend

In der Regel vor
die Fassade ge-
rickte, teils ein-
gezogene Log-
gien

Schadstoffbe-
lastung (Bezlg-
lich einer Schad-
stoffbelastung
gilt die Vorab-In-
formationspflicht
Uber schadstoff-

GemalR Voruntersuchung (vergleiche Kapitel 3).

Gemalh Vorun-
tersuchung (ver-
gleiche Kapitel
3).

Von einer Mori-
nolfuge ist bei
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Merkmal Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

relevante Be- WBS 70 auszu-

standsinformati- gehen. Bei Ele-

onen nach § 5a mentbauweise in

GefStoffV) Westdeutsch-
land ist PCB-
Belastung elasti-
scher Fugen
moglich.

* Eingezogene Loggien befinden sich ganz oder teilweise in der Gebaudekubatur.

Fur die Erstellung der Angebote ist von den folgenden Reprasentanten fir die Referenzge-
baudetypen auszugehen. Die Gebaudereprasentanten dienen als Kalkulationsgrundlage und
Vergleichsmalistab. Die jeweilige Ausgangssituation ist bei der Erstellung der Angebot zu be-

rucksichtigen.

Tabelle 2: Uberblick iiber die Ausgangsituation der Gebiuderepriasentanten hinsicht-
lich
Merkmal Reprasentant Reprasentant Reprasentant Reprasentant Reprasentant
fiir Referenzge- | fiir Referenzge- | fiir Referenzge- | fiir Referenzge- | fiir Referenzge-
baudetyp 1 baudetyp 2 baudetyp 3 baudetyp 4 baudetyp 5
Bezeichnung N.N. N.N. N.N. N.N. N.N.
und Standort
des Gebau-
dereprasentan-
ten
Baualters- 1950er-Jahre 1950er bis 1970- | 1960er und | Ende der 1950er | 1970er-Jahre (in
klasse Jahre 1970er Jahre bis in die 1980er | Ostdeutsch-
Jahre land/DDR bis
Ende der 1980er
Jahre)
Dachform Steildach, be- | Steildach, unbe- | Steildach, unbe- | Steildach, unbe- | Flachdach
wohnt wohnt wohnt wohnt
Balkone/Log- ohne Bal- | Auskragende Eingezogene Ohne Bal- | Vor die Fassade
gien kone/eingezo- Balkone Loggien kone/Loggien geruckte  Log-
gene Loggien in gien
Kombination
Schadstoffbe- | Keine Schadstoffbelastung. Morinolfuge st
lastung bei WBS 70 aus-
zugehen

Der konkrete Gebaudereprasentant wird bei Aufforderung zur Angebotsabgabe benannt. Die
Ausgangsbedingung kann sich noch andern.

Weitere Erlauterungen zur Kalkulation der Angebotspreise kénnen dem Verfahrensbrief ent-
nommen werden.
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6 Regionallose

Die Leistung wird in vier Regionallose (Nord, Ost, Siid, West) gegliedert. Damit sollen die der-
zeitigen Anbieterstrukturen abgebildet werden und sowohl bundesweit als auch Uberregional
und regional tatige Anbieter zum Zuge kommen koénnen. Daruber hinaus sollen Spezialisie-
rungsvorteile einzelner Anbieter (z. B. fir die Sanierung von ostdeutschen Wohnungsbestan-
den des industriellen Wohnungsbaus) zum Tragen kommen kénnen.

Die Zuordnung der Bundeslander und Stadtstaaten zu den Regionallosen ergibt sich aus der
folgenden Tabelle:

Tabelle 3:  Zuordnung der Bundeslander und Stadtstaaten zu den Regionen

Regionen Bundeslander/Stadtstaaten
Nord Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen
Ost Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sach-
sen, Thiringen
Sid Bayern, Baden-Wirttemberg
West Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland

In der folgenden Abbildung ist die Zusammensetzung der Regionallose grafisch dargestellt.

Abbildung 1: Uberblick iiber die Regionen fiir die Bildung von Regionallosen
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7 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird anhand von Haupt- und Unterkriterien auf der Grundlage der folgenden
Bewertungsmatrix erteilt. Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium.

Die Zuschlagskriterien unterscheiden sich fir die Ausschreibung der Rahmenvereinbarung
und einen Einzelabruf nach Abschluss der Rahmenvereinbarung:

e Fur die Ausschreibung der Rahmenvereinbarung wird die Bewertungsmatrix RV
angewendet (vergleiche Kapitel 7.1).

e FuUrden Einzelabruf wird die Bewertungsmatrix EA angewendet (vergleiche Kapitel
7.2).

71 Bewertungsmatrix RV — Ausschreibung der Rahmenvereinbarung (Entwurf)

Fur die Ausschreibung der Rahmenvereinbarung werden die folgenden Zuschlagskriterien an-
gewendet:

Tabelle 4: Bewertungsmatrix RV mit Haupt- und Unterkriterien fiir die Ausschreibung
der Rahmenvereinbarung (Entwurf)

Kriterium Gewicht Gewicht Maximal Weitere Beurteilungskrite-
fiir das fiir die Un- | erreich- rien/Erlauterung
Hauptkri- terkrite- bare
terium rien Punkt-
zahl
A. Qualitat und Innovation 40 % 200
A.1 Gestalterische Qualitat 12 % 60 Architektonischer Ausdruck,

Fassadengestaltung, stadte-
bauliche Wirkung, Anpas-
sungsflexibilitat/Materialitat,
Freisitze/Balkone/Loggien,

Wintergérten
A.2 Funktionale und techni- 8 % 40 Baukonstruktion, Ele-
sche (Ausfiihrungs-)Qualitat mente/Anschlisse, Grad der

Vorfertigung, TGA-Konzept,
innovative Ansatze, Be-
handlung von Warmebru-
cken

A.3 Okologische Qualitat 6 % 30 Zertifikate, Okobilanzie-
rung/GWP, PV-Nutzung,
nachwachsende Damm-
stoffe, Lebensdauer, Schad-
stofffreiheit, Rickbaubarkeit
A.4 Qualitat der seriellen 14 % 70 Minimalinvasives Vorge-
Sanierungslésung hen/Eingriffstiefe, Dauer
larm-/schmutzintensiver Ar-
beiten, Mitwirkungspflichten
des WU, Unterstitzungsum-
fang, Nutzerkomfort Pro-
zessqualitat, Digitalisie-
rung/digitale Tools

B. Angebotspreis und Wirt- 60 % 300
schaftlichkeit
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B.1 Hohe des Angebots-
preises fur das jeweilige
Einzellos

50 %

250

Angebotspreis (in Euro/m?
Wohnflache Ausgangsge-
b&aude ohne anteilige Au-
Renflachen) flr die serielle
Sanierung von einem Ge-
baude in dem jeweiligen
Einzellos. Zuséatzlich zu den
Angebotspreisen fir den
Standardleistungsumfang
sind Angebotspreise fiir op-
tionale Leistungen anzuge-
ben. Optionale Leistungen
werden bei der Ermittlung
des (Gesamt-)Angebots-
preis gewichtet..

B.2 Preisnachlass bei gro-
Rerer Zahl von Gebauden
im jeweiligen Einzellos

5%

25

Preisnachlass fiir einen Auf-
trag, der in einem Einzellos
die serielle Sanierung von 3
oder 10 Gebauden umfasst
(Gewahrung von Mengenra-
batten bei einer groReren
Abnahmemenge), Angabe
eines Nachlasses in Prozent
fur 3 und fir 10 Gebaude.

B.3 Instandsetzungs- und
Wartungsaufwand

5%

25

Kosten flir Instandhal-
tung/Wartung des Wandsys-
tems und der Gebaudetech-
nik im Zeitablauf in den ers-
ten 20 Jahren nach Durch-
fihrung der MalRnahme. An-
zugeben sind die Kosten flr
jedes Jahr innerhalb des 20-
Jahre-Zeitraumes.

Die Kriterien der Hauptkategorie A — Qualitdt und Innovation werden nach dem folgenden

Schema bewertet:

0 Punkte - keine Qualitat/nicht vorhanden;
1 Punkt - eine nicht ausreichende Qualitat;

2 Punkte - eine ausreichende Qualitat;
3 Punkte - befriedigende Qualitat;

4 Punkte - gute Qualitat;

5 Punkte - sehr gute Qualitat.

In der Hauptkategorie A. mussen mindestens 80 Punkte erreicht werden.

Far B-Kriterien wird die Bewertung folgendermafien vorgenommen:

e B.1 - Hobhe des Angebotspreises: Der Angebotspreis wird in Euro/m? Wohnflache
(ohne anteilige AuRRenflache) angegeben. Der niedrigste (Gesamt-)Angebotspreis
wird mit 5 Punkten bewertet. Angebote, die den niedrigsten (Gesamt-)Angebots-
preis um das 1,5-Fache Uberschreiten, erhalten 0 Punkte. Flir dazwischen lie-
gende Angebotspreise werden die Punktbewertungen linear ermittelt.
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Die Punkte der Unterkriterien gehen mit ihrem jeweiligen Gewichtungsanteil in die Punkt-

B.2 — Preisnachlass bei groRerer Zahl von Gebauden: Der Preisnachlass wird in
% auf den Angebotspreis bei Abnahme von alternativ 3 oder 10 Gebauden gegen-
Uber einem Gebaude angegeben. Je Abnahmemenge bekommt der héchste Men-
genrabatt 5 Punkte. Der niedrigste Nachlass oder kein Nachlass erhalt 0 Punkte.
Fir dazwischenliegende Preisnachlasse werden die Punkte linear ermittelt. Inner-
halb des Unterkriteriums B.2 wird die Punktwerte fir 3 und 10 Gebaude jeweils mit
50 Prozent Gewicht bewertet.

B.3 - Instandsetzungs- und Wartungsaufwand: Aus der Reihe der Kostenangaben
fur den Instandsetzungs- und Wartungsaufwand in den ersten 20 Jahren nach
Durchfuhrung der seriellen Sanierung wird ein Barwert mit einem Kalkulationszins-
satz von 3 Prozent errechnet. Der niedrigste Barwert der Zahlenreihe wird mit 5
Punkten bewertet. Angebote, die den niedrigsten Barwert um mehr als das 2-Fa-
che Uberschreiten, erhalten 0 Punkte. Fir dazwischenliegende Barwerte werden
die Punkte linear ermittelt.

summe der Hauptkriterien ein.

7.2

Im Einzelabruf werden dieselben Kriterien auf das konkrete Ausgangsgebaude bezogen und
angepasst gewichtet. Fur den Einzelabruf ist Uber die Bauzeit auf der Baustelle und die Logis-
tik. MaRgeblich ist der verbindliche Angebotspreis fir das konkrete Gebaude einschliellich

Bewertungsmatrix EA — Einzelabruf (Entwurf)

der abgerufenen optionalen Leistungen.

Tabelle 5:
(Entwurf)

Bewertungsmatrix EA mit Haupt- und Unterkriterien fiir einen Einzelabruf

Kriterium

Gewicht
fir das
Hauptkri-
terium

Gewicht
fir die Un-
terkrite-
rien

Maximal
erreich-
bare
Punkt-
zahl

Weitere Beurteilungskrite-
rien/Erlauterung

A. Qualitat und Innovation

40 %

200

A.1 Gestalterische Qualitat

12 %

60

Architektonischer Ausdruck,
Fassadengestaltung, stad-
tebauliche Wirkung, Anpas-
sungsflexibilitat/Materialitat,
Freisitze/Balkone/Loggien,
Wintergarten

A.2 Funktionale und techni-
sche (Ausfiihrungs-)Quali-
tat

8%

40

Baukonstruktion, Ele-
mente/Anschliisse, Grad
der Vorfertigung, TGA-
Konzept, innovative An-
satze

A.3 Okologische Qualitat

6 %

30

Zertifikate, Okobilanzie-
rung/GWP, PV-Nutzung,
nachwachsende Damm-
stoffe, Lebensdauer,
Schadstofffreiheit, Riick-
baubarkeit
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A.4 Qualitat der seriellen 14 % 70 Minimalinvasives Vorge-

Sanierungsldsung hen/Eingriffstiefe, Dauer
larm-/schmutzintensiver Ar-
beiten, Mitwirkungspflichten
des WU, Unterstitzungs-
umfang, Nutzerkomfort Pro-
zessqualitat, Digitalisie-
rung/digitale Tools

B. Angebotspreis und Wirt- 60 % 300

schaftlichkeit

B.1 H6he des Angebots- 45 % 225 fur einen vorgegebenen

preises flir das jeweilige oder den glinstigsten Ge-

Los baudetyp

B.2 Instandsetzungs- und 5% 25 Instandhaltung/Wartung fiir

Wartungsaufwand Fassadensystem und Tech-
nik im Zeitablauf

B.3 Bauzeit auf der Bau- 10 % 50 Geplante Dauer auf der

stelle und Logistik Baustelle fiir die serielle Sa-
nierung sowie die zusatzli-
chen Arbeiten (Beiarbeiten,
Dach-/Geschossdecken-
dadmmung, Kellerdecken-
dammung) und Technik (je
nach Los und Ausgestal-
tung des Einzelabrufes)

Die konkrete Gewichtung der Kriterien und die Vorgehensweise bei der Bewertung der Krite-
rien und Unterkriterien wird vom jeweiligen Abrufberechtigten im Einzelabruf festgelegt.
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8

Anhang - Ubersicht iiber alle Einzellose und deren einheitliche Bezeichnung

Die Losstruktur der 80 Einzellose ergibt sich aus der Kombination der vier Fachlose — WS,

EH85, 70 und 55 — mit funf Geb&udetypen in den vier Regionen.

Die Einzellose sind zur besseren Strukturierung in vier Gruppen von Einzellosen nach den vier
Fachlosen — WS, EH85, EH70 und EH55 — gegliedert. Aus den folgenden vier Tabellen sind
die Einzellose, deren Bezeichnungen und die einheitliche Losnummer ersichtlich.

Die folgende Tabelle enthalt die Gruppe von Einzellosen 1 mit den Einzellosen der Nummern
1 bis 20 fiir das Fachlos Wandsystem (WS). Die Einzellose mit den Nummern 1 bis 4 beziehen
sich auf den Gebaudetyp 1. Das Einzellos mit der Nr. 1 bezieht sich auf das Wandsystem, den
Gebaudetyp 1 und die Region Nord.

Tabelle 6: Gruppe von Einzellosen 1 - Wandsystem - Ubersicht iiber die Einzellose

Nr. Bezeichnung Abkiirzung

1 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 1 — Region Nord WS - GT1-RN
2 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 1 — Region Ost WS - GT1-RO
3 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 1 — Region Sid WS - GT1-RS
4 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 1 — Region West WS - GT1 -RW
5 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 2 — Region Nord WS - GT2-RN
6 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 2 — Region Ost WS - GT2 -RO
7 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 2 — Region Sud WS -GT2-RS
8 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 2 — Region West WS - GT2 - RW
9 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 3 — Region Nord WS - GT3 -RN
10 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 3 — Region Ost WS -GT3-RO
11 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 3 — Region Sud WS - GT3-RS
12 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 3 — Region West WS - GT3 - RW
13 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 4 — Region Nord WS - GT4 - RN
14 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 4 — Region Ost WS - GT4 - RO
15 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 4 — Region Sud WS - GT4 -RS
16 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 4 — Region West WS - GT4 - RW
17 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 5 — Region Nord WS -GT5-RN
18 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 5 — Region Ost WS - GT5-RO
19 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 5 — Region Sud WS -GT5-RS
20 Fachlos Wandsystem — Gebaudetyp 5 — Region West WS - GT5 - RW

Die folgende Tabelle enthalt die Gruppe von Einzellosen 2 mit den Einzellosen der Nummern

21 bis 40 fir das Fachlos Effizienzhaus 85 (EH85).
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Tabelle 7: Gruppe von Einzellosen 2 - Effizienzhaus 85 - Ubersicht iiber die Einzellose

Nr. Bezeichnung Abkiirzung

21 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 1 — Region Nord EH85 - GT1 -RN

22 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 1 — Region Ost EH85 - GT1-RO
23 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 1 — Region Sud EH85 - GT1 -RS

24 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 1 — Region West EH85 - GT1 - RW
25 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 2 — Region Nord EH85 - GT2 - RN

26 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 2 — Region Ost EH85 - GT2 - RO
27 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 2 — Region Sud EH85 - GT2 - RS

28 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 2 — Region West EH85 - GT2 - RW
29 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 3 — Region Nord EH85 - GT3 - RN

30 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 3 — Region Ost EH85 - GT3 - RO
31 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 3 — Region Sud EH85 - GT3 - RS

32 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 3 — Region West EH85 - GT3 - RW
33 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 4 — Region Nord EH85 - GT4 - RN

34 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 4 — Region Ost EH85 - GT4 - RO
35 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 4 — Region Sud EH85 - GT4 - RS

36 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 4 — Region West EH85 - GT4 - RW
37 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 5 — Region Nord EH85 - GT5 - RN

38 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 5 — Region Ost EH85 - GT5 - RO
39 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 5 — Region Sud EH85 - GT5 - RS

40 Fachlos Effizienzhaus 85 — Gebaudetyp 5 — Region West EH85 — GT5 - RW

Die folgende Tabelle enthalt die Gruppe von Einzellosen 3 mit den Einzellosen der Nummern

41 bis 60 fur das Fachlos Effizienzhaus 70 (EH70).

Tabelle 8: Gruppe von Einzellosen 3 - Effizienzhaus 70 - Ubersicht iiber die Einzellose

Nr. Bezeichnung Abkiirzung

41 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 1 — Region Nord EH70 - GT1 - RN
42 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 1 — Region Ost EH70 - GT1 -RO
43 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 1 — Region Sud EH70 - GT1 -RS
44 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 1 — Region West EH70 - GT1 - RW
45 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 2 — Region Nord EH70 - GT2 - RN
46 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 2 — Region Ost EH70 - GT2 - RO
47 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 2 — Region Sud EH70 - GT2 - RS
48 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 2 — Region West EH70 - GT2 - RW
49 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 3 — Region Nord EH70 - GT3 - RN
50 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 3 — Region Ost EH70 - GT3 - RO
51 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 3 — Region Sud EH70 - GT3 - RS
52 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 3 — Region West EH70 - GT3 - RW
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Nr. Bezeichnung Abkiirzung

53 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 4 — Region Nord EH70 - GT4 - RN
54 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 4 — Region Ost EH70 - GT4 - RO
55 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 4 — Region Sud EH70 - GT4 - RS
56 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 4 — Region West EH70 - GT4 - RW
57 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 5 — Region Nord EH70 - GT5 - RN
58 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 5 — Region Ost EH70 - GT5 - RO
59 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 5 — Region Sud EH70 - GT5-RS
60 Fachlos Effizienzhaus 70 — Gebaudetyp 5 — Region West EH70 - GT5 - RW

Die folgende Tabelle enthalt die Gruppe von Einzellosen 4 mit den Einzellosen der Nummern
61 bis 80 fur das Fachlos Effizienzhaus 55 (EH55).

Tabelle 9: Gruppe von Einzellosen 4 - Effizienzhaus 55 - Ubersicht iiber die Einzellose

Nr. Bezeichnung Abkiirzung

61 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 1 — Region Nord EH55 - GT1 - RN
62 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 1 — Region Ost EH55 - GT1 - RO
63 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 1 — Region Sud EH55 - GT1 - RS
64 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 1 — Region West EH55 - GT1 - RW
65 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 2 — Region Nord EH55 - GT2 - RN
66 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 2 — Region Ost EH55 - GT2 - RO
67 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 2 — Region Sud EH55 - GT2 - RS
68 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 2 — Region West EH55 - GT2 - RW
69 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 3 — Region Nord EH55 - GT3 - RN
70 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 3 — Region Ost EH55 - GT3 - RO
71 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 3 — Region Sud EH55 - GT3 - RS
72 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 3 — Region West EH55 - GT3 - RW
73 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 4 — Region Nord EH55 — GT4 — RN
74 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 4 — Region Ost EH55 - GT4 - RO
75 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 4 — Region Sud EH55 - GT4 - RS
76 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 4 — Region West EH55 - GT4 - RW
77 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 5 — Region Nord EH55 - GT5 - RN
78 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 5 — Region Ost EH55 - GT5 - RO
79 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 5 — Region Sud EH55 - GT5 - RS
80 Fachlos Effizienzhaus 55 — Gebaudetyp 5 — Region West EH55 - GT5 - RW
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