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1

die Ausflihrung des Bodenwinkel ist in unseren Augen
nicht eindeutig beschrieben.

1. Die Ausflhrung ist im LV als "erforderliche
Verschraubung" beschrieben, im Plan "6-012-B-Tor -
FuBpunkt.pdf' wird jedoch beschrieben, das der VA-
Bodenwinkel 250/120/10 mit der Bewehrung in die
Bodenplatte einbetoniert werden soll, wie in der Statik
angegeben. Die Ausfliihrung tber den Rohbauer
macht in unseren Augen an dieser Stelle mehr Sinn,
zumal die Statik in den Vergabeunterlagen nicht
vorliegt.

Der Bodenwinkel soll mit Klebedtbeln in die bauseitige Bodenplatte verschraubt
werden gem. Leistungsbeschreibung.

2. Sollte der Bodenwinkel 250/120/10 Uber das
Gewerk Toranlagen ausgeflihrt werden, bitten wir um
Angaben zur Ausfuhrung von Anzahl und Dimension
der Knaggen. Aus der Angabe "Last 4to Fahrzeuge
mit Luftbereifung" Iasst sich in unseren Augen keine
belastbare und prifbare Ausfiihrung ableiten.
Ausserdem zu welchem Zeitpunkt mit einer
Ausfuhrung der Bodenplatte zu rechnen ware.

Es mussen alle 50cm Knaggen kalkuliert werden.

Wir gehen davon aus, dass uns die vollstdndigen
Ausflhrungsunterlagen (Grundrisse,

Ansichten, Schnitte sowie Detailzeichnungen der
Tor6ffnungen inkl. Mafen/

Toleranzen, Sturzhohen, Wandaufbauten und
Befestigungsuntergriinde) gemal den

gultigen Vorgaben zur Verfligung gestellt werden. Ist
diese Annahme korrekt?

Sie erhalten die Ausfuhrungsunterlagen wie im LV beschrieben.




69102 — Rettungswache Heidelberg
Offentliche Ausschreibung von Bauleistungen: Tore

Bieterinformation, Stand: 26.06.2026

Nr. | Frage /Hinweis Antwort/ Bieterinformation

4 Wir gehen davon aus, dass uns die vollstandigen Die Unterlagen werden spatestens mit der Aufforderung zum Beginn (12
Ausflhrungsunterlagen Werktage) versandt.
einschliellich Koordinationsplane fur relevanten
Schnittstellen (Elektro, Liftung,

Abgasabsaugung) mindestens 21 Tage vor
Ausfuhrungsbeginn vorgelegt werden. Ist
diese Annahme korrekt?

5 Wir gehen davon aus, dass das Leistungsverzeichnis | Die Frage ist unklar. Es wird abgerechnet wie ausgeschrieben. Alle notwendigen
gemal den Vorgaben aus VOB/C DIN 18299 und den | Leistungen sind einzupreisen. Soweit Leistungen nicht gesondert beschrieben
spezifischen ATVs insbesondere den sind, gelten sie als Nebenleistungen und sind in die Einheitspreise
Abrechnungseinheiten einzukalkulieren.
erstellt wurde. Ist diese Annahme korrekt?

6 Gemal den Vorgaben aus der VOB/C gehen wir Die Annahme ist so nicht zutreffend. Der Bieter kann die Baustelle besichtigen,

davon aus, dass geeignete
Parkmdglichkeiten vorhanden sind und eine
kontinuierliche Tormontage ohne
besondere Arbeitsunterbrechungen oder
Erschwernisse mdglich sind. Ist diese
Annahme korrekt?

wenn Situation fur ihn unklar ist. Parkplatze sind grundsatzlich Sache des AN.




