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U ner StraRe 231

Vergabe-/Projekt-Nr.:

70327 Stuttgart 69102- 8152

(Vergabestelle)

Besondere Vertragsbedingungen

Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B 2016)

Baumaflnahme: 69102 - Neubau Rettungswache Hei del berg Ml teser

in: Si enensstrale, 69123 Hei del berg

Leistung: Toranlagen

1. Allgemein
1.1 Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B)
Die Objekt-/Bautiberwachung obliegt dem Auftraggeber.
IZI Dieser hat einen Architekten/Ingenieur mit der Wahrnehmung beauftragt.

Anordnungen Dritter durrfen nicht befolgt werden.

1.2 Sicherheit und Gesundheitsschutz entspr. Baustellenverordnung

1.2.1 Eine Vorankiindigung ist nach § 2 BaustellV
|:| nicht erforderlich. |X| erforderlich. Sie |:| ist erfolgt.

1.2.2 Ein Koordinator ist nach § 3 (1) BaustellV D muss noch erfolgen.

D nicht erforderlich. |X| erforderlich. Der Auftraggeber
|:| tbernimmt die Aufgabe selbst.
IX’ tibertragt die Aufgabe einem Dritten  (Architekten/ingenieur oder Gleichgestellten).

]

1.2.3 Ein SiGe-Plan ist nach § 2 (3) BaustellV
D nicht erforderlich. |X| erforderlich;
|:| Er liegt bei der ausschreibenden Stelle zur Einsichtnahme aus.
|:| Er ist den Vergabeunterlagen beigefugt.
IZI Er wird spétestens zum Begi nn der MaRnahnen erstellt.

1.3 Bautagesbherichte (8§ 4 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 Bautgber - arbeitstaglich zu fihren und dem
Auftraggeber oder dem mit der Bauiiberwachung beauftragten Architekten/Ingenieur spatestens wochentlich zu Gibergeben.

[]

2. Dem Auftragnehmer werden zur Benutzung lberlassen (8 4 Abs. 4 VOB/B)

2.1 Lager- und Arbeitsplatze:
gem Baustell eneinrichtungspl an

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die
Vertragspreise abgegolten.

2.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

gem Baustel |l enei nrichtungspl an
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KEV 116.1
(B) BVB

Vergabe-/Projekt Nr.:
69102-8152

2.3 Wasseranschluss

|:| ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. D]

Verbrauchskosten

|:| nach § 4 Abs. 4 VOB/B; zustandiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten fiir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

[]
[]

abgesetzt.

IZI tragt der Auftraggeber.

2.4 Stromanschluss

D ist nicht vorhanden. |:| ist vorhanden. D)

Verbrauchskosten

D nach 8§ 4 Abs. 4 VOB/B, zusténdiges Versorgungsunternehmen

|:| werden in der Schlussrechnung, bei nachgewiesenem Verbrauch, einschl. etwaiger Kosten flir Messer oder Zahler

|:| entsprechend dem tatséchlichen Betrag

[]
[]

abgesetzt.

|Z| trégt der Auftraggeber.

2.5 Sonstige Anschlisse fiir
D)
?)
D sind vorhanden.

3.  Ausfuhrungs- /Vertragsfristen (8 5VOB/B)
3.1 Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung

3.1.1 Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen

D am (Datum).
D spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
D in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B).
Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum 19.10.2026 zugehen.
Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Abs. 2 S. 1 VOB/B bleibt hiervon unberthrt.

(3 nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.

1) Durchmesser, Leistung, Zustand
2) z.B. Fernheizung, Telefon .
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3.1

3.2

4.2

4.3

KEV 116.1

(B) BVB
Vergabe-/Projekt Nr.:
69102-8152
.2 Die Leistung ist fertig zu stellen (abnahmereif)
D am (Datum).
innerhalb von 10 Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfiihrungsbeginn (3.1.1).
D in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

D in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
XI vorstehende Frist (3.1.1) fur den Ausfuhrungsbeginn
XI vorstehende Frist (3.1.2) fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
D folgende Einzelfristen
D aus dem beigefuigten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

D werden als Vertragsfristen vereinbart:

@ Der Baufristenplan gem. Ziff. 11 der weiteren BVB - KEV 116.2 (B) WBVB.
Vertragsstrafen (8 11 VOB/B)

Vertragsstrafe wegen Verzugs

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Bei Uberschreitung der Fertigstellungsfrist

D Euro

gepriften Nettoschlussrechnungssumme

IZI 0. 2 v. H. der Abrechnungssumme-(netto).
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Abrechnungssumme-(nette) begrenzt.
4.3 bleibt unberiihrt. gepriften Nettoschlussrechnungssumme

Vertragsstrafe wegen VerstoRen gegen das LTMG **)

|Z| Fir jeden schuldhaften Versto3 des Auftragnehmers gegen die Verpflichtungen nach den 88 3 bis 7 LTMG wird zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe vereinbart, deren Héhe 1 v. H. der Abrechnungssumme
(netto) betragt.

Dies gilt auch fir den Fall, dass der Verstol3 durch ein von dem Auftragnehmer eingesetztes Nachunternehmen oder
Verleihunternehmen begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoll bei Beauftragung des
Nachunternehmens und des Verleihunternehmens nicht kannte und unter Beachtung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen
Kaufmanns auch nicht kennen musste. Bei einer unverhaltnismaRig hohen Vertragsstrafe kann der Auftragnehmer beim
Auftraggeber die Herabsetzung der Vertragsstrafe verlangen.

gepruften Nettoschlussrechnungssumme

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v. H. |:| v. H. *) der Abrechnungssumme-{nette) begrenzt.
4.3 bleibt unberahrt.

Wird sowohl eine Vertragsstrafe nach 4.1 als auch eine Vertragsstrafe nach 4.2 vereinbart, wird die Summe beider Vertrags-
strafen auf insgesamt 5 v. H. D v. H. *) der Abrechnungssumme (netto) begrenzt.

Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche (8§ 13 VOB/B)
Vereinbart werden:

IZI Die Regelfrist nach § 13 VOB/B

D Fir den Gesamtauftrag Monate

|:| Far Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

D Fir Monate
(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Fur den Gesamtauftrag Jahre

D Fur Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

|:| Far Jahre

(Beschreibung der Bauleistung)

*)
**)

Soll eine niedrigere Obergrenze als 5 v. H. vereinbart werden, ist die Alternative anzukreuzen und auszufllen.

Beachte in diesen Zusammenhang auch die Besonderen Vertragsbedingungen zum Landestariftreue-
und Mindestlohngesetz Baden-Wirttemberg (LTMG-BW) - KEV 117.3 (B) BVB Tariftreue/Mindeslohn -.
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6.2

8.2

KEV 116.1
(B) BVB

Vergabe-/Projekt Nr.:
69102-8152

Abrechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber
1 -fach und zugleich

bei Architekt/ General pl aner

1 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z. B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche Aufmafe, Hand-

skizzen) sind

|X| einfach
|:| fach

einzureichen.

Zahluina (8 16 \/OR/D\

Zarmung (S 1o vooro)

Aufarund dor bosgnderon Natur oder Markmala dor \/orocinharuna wird dio Erict fiir dio Sehluisszahhimao cem 8§16 Ahs 2 Nr 1
AaTgronG-GEIoCsOnGCrCriNatu OGS viCikima C-GE— v B Eimdarang WwirG- GiC st ror GiC-SCrmasSZaniuint§ i 8 x0 oS- SN
V/OBR/B 1ind don Eintritt doc \/arziine aom S 16 Ahcatz E Nr 2 \/OBR/B varlinaart auf Taoe

Voo unG Gt it GES Vv ErZugsS Gl 310 Ausad-o-NniI vV oo o v Ehiangeitaut ragtc

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
Stellung der Sicherheit
D Sicherheit fur die Vertragserfillung (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.1) ist in H6he von
5 v.H. der Auftragssumme (incl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrége) zu leisten
|:| Die fur Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit (- KEV 117 (B) ZVB - Nr. 19.2) betragt 3 v.H.
D der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme)

[l

Rickgabezeitpunkt fir eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche (8 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):

Fir Abschlagszahlungen i. S. 8 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B und fur vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch
Birgschaft zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Birgschaft.

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir der jeweils einschlagige Vordruck des Auftraggebers zu verwenden oder die
Birgschaftserklarung muss den Vordrucken des Auftraggebers entsprechen, und zwar fiir

- die Vertragserfullung der Vordruck - KEV 310 Sich 1 -
- die Mangelanspriiche der Vordruck - KEV 311 Sich 2 -

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gemaf
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B der Vordruck - KEV 312 Sich 3 -

® Es gilt die Anlage Sicherheitsleistung
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