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RegenrückhaltebeckenSteuerschrank, muss
freigehalten werden
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Fläche für Gerüst / Tieĩauarbeiten 2,0m

breiter Streifen

Fläche für Gerüst & Tieĩauarbeiten 2,0m
breiter Streifen

Baustellenzufahrt und
Einrichtungsfläche

Baustellenzufahrt und
Einrichtungsfläche
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Bürgersteig muss währen Bauzeit gesperrt werden

Gesamt-Einrichtungsfläche

Baum wird während
Bauzeit geschützt
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Gesperrter Bereich für
Fahrzeuge, Lagermöglichkeit
für leichte Materialien, max.
500kg auf gesamter Fläche
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Aufstellfläche Mobilkran
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Abstellfläche Materialien

Abstellfläche Materialien
opƟonal für Container

Baum wird während
Bauzeit geschützt

Hydrant
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Mast Oberleitungen Straßenbahn,

Interimslösung während Bauzeit

Mast Oberleitungen Straßenbahn,

Interimslösung während Bauzeit

Aufstellfläche Container Personal

Zufahrt Regenrückhaltebecken,
muss kurzfrisƟg (innerhalb 24h)
freigeräumt werden können
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Abstellfläche
Materialien

Straßensperrung während Bauzeit, Fußgängerweg

durch Baken und Bauzaun
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