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1. Auftraggeber GOS, GSOM und Stadt Bad Doberan

Die GSOM mbH wurde im Jahr 1990 als treuhanderischer Sanierungstrager mit der Vorbereitung,
Durchfiihrung und Abrechnung der stadtebaulichen GesamtmaRnahme beauftragt. Im Jahr 2026 ist
die GSOM im Rahmen einer Unternehmensverschmelzung mit der GOS in die GOS aufgegangen und
die Treuhanderschaft wird von der GOS weitergefiihrt.

Die Stadt Bad Doberan ist eine Stadt im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Sie liegt zwi-
schen Rostock und Wismar am Nordostrand der Kiihlung, einer Strauchmorane mit gréReren Waldern
und ist Sitz des Amtes Bad Doberan-Land, dem 9 Gemeinden angehdren. Bad Doberan ist mit einer
Fldche von 32,85km? und 12.752 Einwohnern eines der 18 Mittelzentren des Landes. (vgl. Statistisches
Amt M-V, Stand 31.12.2021).

Bad Doberan ist bekannt flir seine gut erhaltene Altstadt mit vielen Baudenkmalern, die Galopprenn-
bahn sowie fiir seinen Stadtteil Heiligendamm an der Ostsee. Das Seebad Heiligendamm wurde 1793
gegriindet und ist das alteste Seebad auf dem europdischen Kontinent. 1802 beauftragte der Herzog
den Baumeister Carl Theodor Severin damit, Doberan zum landseitigen Teil des noblen Seebads Heili-
gendamm auszubauen, das er schon einige Jahre zuvor hatte anlegen lassen. In Doberan erneuerte er
nun die StraBenflhrung, schuf reprasentative Wohn- und Gesellschaftsgebdude und baute ein herzog-
liches Sommerpalais an der Ostseite der ehemaligen Dorfweide, des so genannten Kamp, den er in
eine stadtische Parkanlage verwandelte.

2. Aufgabenbeschreibung

Die August-Bebel-Stralle soll im Bereich zwischen Alexandrinenplatz und Kreuzungsbereich Severin-
straBe/Beethovenstralle grundlegend erneuert werden. Die diesbezuglichen Planungsleistungen des
Leistungsbildes Verkehrsanlagen sind Gegenstand dieses Vergabeverfahrens.

Der zu erneuernde Bereich hat eine Lange von ca. 189 m und einen Querschnitt von 6,60 m, somit eine
Gesamtflache von ca. 1.247,40 m2. Die Bestands-Fahrbahn besteht aus Granitkleinpflaster, beidseitig
sind Granitborde verlegt.
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Die Nebenflachen wurden bereits zu einem friheren Zeitpunkt erneuert, so wurde der an der Hauser-
zeile befindliche Gehweg mit gelbem Klinkerpflaster und die stralBenbegleitenden Flachen entlang der

Parkanlage , Kamp“ mit Parkflachen in GranitgroRRpflaster, wassergebundener Wegeflachen gestaltet
(sh. Bestands-Fotos als Anlage zur Leistungsbeschreibung).

Das Vorhaben soll die Ausfiihrung der Fahrbahn in Granitkleinpflaster, mit einer flinfreihigen Granit-
pflasterrinne am Fahrbahnrand beinhalten. Optional soll der Kreuzungsbereich August-Bebel-
StraRe/BeethovenstralRe/SeverinstraRe als Kreisel ausgebaut werden.

Im Rahmen des Vorhabens sollen im Bereich der PKW-Stellflaichen 1-2 E-Ladesdulen mit der notwen-
digen Infrastruktur errichtet werden.

Die Bauleistungen haben vorerst einen angenommenen Kostenrahmen i.H.v. ca. 435.000,00 €, (inkl.
19 % USt., ohne Baunebenkosten).

Fir weitere Informationen und Detailriickfragen kdnnen Sie sich auch an den Mitarbeiter des Bauam-
tes der Stadt Bad Doberan, Herrn Bender, Tel.-Nr.: 038203 / 915287, E-Mail: m.bender@stadt-dbr.de,
wenden.

3. Lage August-Bebel-StraRe

Die ,, August-Bebel-StraBe” befindet sich im Zentrum des Altstadtbereichs der Stadt Bad Doberan.

Abbildung 1: Foto Google Maps
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Die August-Bebel-StraRe ist eine der HauptverkehrsstraRen im Ortszentrum der Stadt Bad Doberan.

Sie verbindet die L13 mit der L12. Die August-Bebel-StraBe befindet sich im Geltungsbereich des Stad-
tebaulichen Rahmenplanes und der Sanierungssatzung Bad Doberan , Altstadt”.

4, Honorar

Die Auftraggeberin ordnet das Objekt August-Bebel-Strale gemall der Anlage 13.2 zu § 47 Abs. 2, §
48 Abs. 5 HOAI als sonstige innerdrtliche Stralle mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen
und normaler stadtebaulicher Situation ein. Der Schwierigkeitsgrad der Planungsaufgabe des verkehrs-
planerischen Anteils wird daher mit der Honorarzone Il angesetzt.

Die Stadt Bad Doberan und die Auftraggeberin legen Wert auf eine wirtschaftliche Planung.

Fiir die Hohe der anrechenbaren Kosten ist das Ergebnis der vom Auftraggeber bestéatigten Kostenbe-
rechnung maRgeblich. Bis zum Vorliegen der vom Auftraggeber bestatigten Kostenberechnung, wer-
den die im Kostenrahmen genannten vorlaufigen Brutto-Baukosten von ca. 435.000,00 € angenom-
men, (inkl. 19 % USt., ohne Baunebenkosten).

Erforderliche besondere Leistungen, wie z. B. die ortl. Bauleitung, werden in der Anlage 2 LB + Preis-
blatt Verkehrsanlagen.xlsx, der Vergabeunterlagen, unter ,Preisblatt Besondere Leistungen” abge-
fragt.

Nebenkosten sind als Pauschale in Prozent anzugeben (siehe Preisblatt). In den Nebenkosten enthal-
ten sind samtliche Kosten, wie Reisekosten, Vervielfaltigungskosten, EDV, Porto, Telefon etc.

5. Terminplanung

Ab Auftragsvergabe Oktober 2026 Beginn Planungsleistungen

15. Januar 2027 Abschluss Lph 2 Vorplanung

28. Februar 2027 Abschluss Lph 3 Entwurfsplanung

15. April 2027 Abschluss Lph 4 Genehmigungsplanung
Marz bis April 2027 Forderantrag Priifung MIBD MV

ab April 2027 Bearbeitung Lph 5 -9

6. Leistungsumfang

Der Leistungsumfang wurde unter Nr. 2 Aufgabenbeschreibung in Grundziigen formuliert.

Gegenstand der Vergabe sind die Planungsleistungen des Leistungsbildes Verkehrsanlagen gemaR § 47
HOAI in Verbindung mit Anlage 13 HOAI fiir die Leistungsphasen 1 bis 9. Die Beauftragung erfolgt stu-
fenweise. Es werden zunéachst die Leistungsphasen 1 bis 2 beauftragt (Leistungsstufe 1).

Die Leistungsphasen der Stufe 2 (Leistungsphasen 3 bis 4), Stufe 3 (Leistungsphasen 5-7) und Stufe 4
(8 bis 9) werden nach Vorliegen der erforderlichen politischen Beschliisse, der notwendigen behordli-
chen Genehmigungen und der férderrechtlichen Zustimmungen einzeln oder im Ganzen abgerufen.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung der weiteren Leistungsstufen besteht
nicht.
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Der Leistungsumfang beinhaltet zu 100 % die Grundleistungen Verkehrsanlagenplanung nach Anlage
13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI. Dabei ist zu beachten, dass die Auftraggeberin anteilige Leistungen
im Rahmen der Lph 6 und 7 erbringt, sh. Anlage 2 LB + Preisblatt Verkehrsanlagen.xlsx der Vergabeun-
terlagen.

Sofern sich im Rahmen der Planung, insbesondere auch schon in der Lph 2, herausstellt, dass der vor-
erst angenommene Kostenrahmen der Malnahme i.H.v. 500.000,00 € (inkl. 19 % USt. und Bauneben-
kosten) unter- bzw. Gberschritten wird, hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin davon unverziglich
zu unterrichten. Beiderseits ist dann der weitere Fortgang der Planung abzustimmen und ein moéglicher
Kostenrahmen zu vereinbaren.

Im weiteren Fortgang der Planungsstufen hat der Auftragnehmer eine stetige Kostenkontrolle vorzu-
nehmen und die Auftraggeberin iber den aktuellen Stand zu informieren. Bei Abweichungen vom bei-
derseitig abgestimmten Kostenrahmen ist vor Durchfiihrung der weiteren Planungsstufen erst Einver-
nehmen mit der Auftraggeberin herzustellen.

7. Hinweis zur Finanzierung im Rahmen der Stadtebauférderung

Fir die geplante MalRnahme wird die Stadt Bad Doberan Mittel aus der Stadtebauforderung in An-
spruch nehmen. Fir den Férderantrag sind die Planungs- und Erlduterungsunterlagen entsprechend
den Anforderungen der jeweils geltenden Stadtebauférderungsrichtlinien des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (aktuell StBauFR MV 2011; Fassung vom 13.03.2023) zu erstellen.

Insbesondere die Vorgaben der aktuellen Anlage 6.1 zur StBauFR MV 2011; Fassung vom 13.03.2023
— Antrag zur Priifung der Fordervoraussetzungen bei ErschlieBungsmaRnahmen gemal E 6.3 StBauFR
und privaten Freiflachen gemals G 10 StBauFR - sind zu berticksichtigen.

Fir die geplante MaRnahme sind ein Gestaltungs- und StraRenbaulageplan, pragnanten Querschnitts-
plane, ein erschépfender Erlduterungsbericht, eine gegliederte Kostenermittlung nach DIN 276 mit der
zugehorigen Mengen- und Massenermittlung sowie einer die MaRnahmenteile erfassenden Flachener-
mittlung zu erstellen. Die MalBnahme ist ebenso mit der zustidndigen Denkmalpflegebehorde, dem
Rahmenplaner, dem Behindertenbeirat und den betreffenden TOB genehmigungsfihig abzustimmen.

Anlage:

Lageplan Gebietsabgrenzung



