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1. Auftraggeber GOS, GSOM und Stadt Bad Doberan 

Die GSOM mbH wurde im Jahr 1990 als treuhänderischer Sanierungsträger mit der Vorbereitung, 

Durchführung und Abrechnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme beauftragt. Im Jahr 2026 ist 

die GSOM im Rahmen einer Unternehmensverschmelzung mit der GOS in die GOS aufgegangen und 

die Treuhänderschaft wird von der GOS weitergeführt. 

Die Stadt Bad Doberan ist eine Stadt im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Sie liegt zwi-

schen Rostock und Wismar am Nordostrand der Kühlung, einer Strauchmoräne mit größeren Wäldern 

und ist Sitz des Amtes Bad Doberan-Land, dem 9 Gemeinden angehören. Bad Doberan ist mit einer 

Fläche von 32,85km² und 12.752 Einwohnern eines der 18 Mittelzentren des Landes. (vgl. Statistisches 

Amt M-V, Stand 31.12.2021). 

Bad Doberan ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt mit vielen Baudenkmälern, die Galopprenn-

bahn sowie für seinen Stadtteil Heiligendamm an der Ostsee. Das Seebad Heiligendamm wurde 1793 

gegründet und ist das älteste Seebad auf dem europäischen Kontinent. 1802 beauftragte der Herzog 

den Baumeister Carl Theodor Severin damit, Doberan zum landseitigen Teil des noblen Seebads Heili-

gendamm auszubauen, das er schon einige Jahre zuvor hatte anlegen lassen. In Doberan erneuerte er 

nun die Straßenführung, schuf repräsentative Wohn- und Gesellschaftsgebäude und baute ein herzog-

liches Sommerpalais an der Ostseite der ehemaligen Dorfweide, des so genannten Kamp, den er in 

eine städtische Parkanlage verwandelte. 

2. Aufgabenbeschreibung 

Die August-Bebel-Straße soll im Bereich zwischen Alexandrinenplatz und Kreuzungsbereich Severin-

straße/Beethovenstraße grundlegend erneuert werden. Die diesbezüglichen Planungsleistungen des 

Leistungsbildes Verkehrsanlagen sind Gegenstand dieses Vergabeverfahrens. 

Der zu erneuernde Bereich hat eine Länge von ca. 189 m und einen Querschnitt von 6,60 m, somit eine 

Gesamtfläche von ca. 1.247,40 m². Die Bestands-Fahrbahn besteht aus Granitkleinpflaster, beidseitig 

sind Granitborde verlegt. 
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Die Nebenflächen wurden bereits zu einem früheren Zeitpunkt erneuert, so wurde der an der Häuser-

zeile befindliche Gehweg mit gelbem Klinkerpflaster und die straßenbegleitenden Flächen entlang der 

Parkanlage „Kamp“ mit Parkflächen in Granitgroßpflaster, wassergebundener Wegeflächen gestaltet 

(sh. Bestands-Fotos als Anlage zur Leistungsbeschreibung). 

Das Vorhaben soll die Ausführung der Fahrbahn in Granitkleinpflaster, mit einer fünfreihigen Granit-

pflasterrinne am Fahrbahnrand beinhalten. Optional soll der Kreuzungsbereich August-Bebel-

Straße/Beethovenstraße/Severinstraße als Kreisel ausgebaut werden. 

Im Rahmen des Vorhabens sollen im Bereich der PKW-Stellflächen 1-2 E-Ladesäulen mit der notwen-

digen Infrastruktur errichtet werden. 

Die Bauleistungen haben vorerst einen angenommenen Kostenrahmen i.H.v. ca. 435.000,00 €, (inkl. 

19 % USt., ohne Baunebenkosten). 

Für weitere Informationen und Detailrückfragen können Sie sich auch an den Mitarbeiter des Bauam-

tes der Stadt Bad Doberan, Herrn Bender, Tel.-Nr.: 038203 / 915287, E-Mail: m.bender@stadt-dbr.de, 

wenden. 

3. Lage August-Bebel-Straße 

Die „August-Bebel-Straße“ befindet sich im Zentrum des Altstadtbereichs der Stadt Bad Doberan. 

 

Abbildung 1: Foto Google Maps 

mailto:paarmann@bergen-auf-ruegen.de
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Die August-Bebel-Straße ist eine der Hauptverkehrsstraßen im Ortszentrum der Stadt Bad Doberan. 

Sie verbindet die L13 mit der L12. Die August-Bebel-Straße befindet sich im Geltungsbereich des Städ-

tebaulichen Rahmenplanes und der Sanierungssatzung Bad Doberan „Altstadt“. 

4. Honorar 

Die Auftraggeberin ordnet das Objekt August-Bebel-Straße gemäß der Anlage 13.2 zu § 47 Abs. 2, § 
48 Abs. 5 HOAI als sonstige innerörtliche Straße mit normalen verkehrstechnischen Anforderungen 
und normaler städtebaulicher Situation ein. Der Schwierigkeitsgrad der Planungsaufgabe des verkehrs-
planerischen Anteils wird daher mit der Honorarzone III angesetzt.  

Die Stadt Bad Doberan und die Auftraggeberin legen Wert auf eine wirtschaftliche Planung.  

Für die Höhe der anrechenbaren Kosten ist das Ergebnis der vom Auftraggeber bestätigten Kostenbe-
rechnung maßgeblich. Bis zum Vorliegen der vom Auftraggeber bestätigten Kostenberechnung, wer-
den die im Kostenrahmen genannten vorläufigen Brutto-Baukosten von ca. 435.000,00 € angenom-
men, (inkl. 19 % USt., ohne Baunebenkosten). 

Erforderliche besondere Leistungen, wie z. B. die örtl. Bauleitung, werden in der Anlage 2 LB + Preis-
blatt Verkehrsanlagen.xlsx, der Vergabeunterlagen, unter „Preisblatt Besondere Leistungen“ abge-
fragt.  

Nebenkosten sind als Pauschale in Prozent anzugeben (siehe Preisblatt). In den Nebenkosten enthal-
ten sind sämtliche Kosten, wie Reisekosten, Vervielfältigungskosten, EDV, Porto, Telefon etc. 

5. Terminplanung 

Ab Auftragsvergabe Oktober 2026 Beginn Planungsleistungen 

15. Januar 2027 Abschluss Lph 2 Vorplanung 

28. Februar 2027 Abschluss Lph 3 Entwurfsplanung 

15. April 2027 Abschluss Lph 4 Genehmigungsplanung  

März bis April 2027 Förderantrag Prüfung MIBD MV 

ab April 2027 Bearbeitung Lph 5 - 9 

6. Leistungsumfang 

Der Leistungsumfang wurde unter Nr. 2 Aufgabenbeschreibung in Grundzügen formuliert. 

Gegenstand der Vergabe sind die Planungsleistungen des Leistungsbildes Verkehrsanlagen gemäß § 47 

HOAI in Verbindung mit Anlage 13 HOAI für die Leistungsphasen 1 bis 9. Die Beauftragung erfolgt stu-

fenweise. Es werden zunächst die Leistungsphasen 1 bis 2 beauftragt (Leistungsstufe 1). 

Die Leistungsphasen der Stufe 2 (Leistungsphasen 3 bis 4), Stufe 3 (Leistungsphasen 5-7) und Stufe 4 

(8 bis 9) werden nach Vorliegen der erforderlichen politischen Beschlüsse, der notwendigen behördli-

chen Genehmigungen und der förderrechtlichen Zustimmungen einzeln oder im Ganzen abgerufen. 

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf die Beauftragung der weiteren Leistungsstufen besteht 

nicht. 
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Der Leistungsumfang beinhaltet zu 100 % die Grundleistungen Verkehrsanlagenplanung nach Anlage 
13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI.  Dabei ist zu beachten, dass die Auftraggeberin anteilige Leistungen 
im Rahmen der Lph 6 und 7 erbringt, sh. Anlage 2 LB + Preisblatt Verkehrsanlagen.xlsx der Vergabeun-
terlagen. 

Sofern sich im Rahmen der Planung, insbesondere auch schon in der Lph 2, herausstellt, dass der vor-
erst angenommene Kostenrahmen der Maßnahme i.H.v. 500.000,00 € (inkl. 19 % USt. und Bauneben-
kosten) unter- bzw. überschritten wird, hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin davon unverzüglich 
zu unterrichten. Beiderseits ist dann der weitere Fortgang der Planung abzustimmen und ein möglicher 
Kostenrahmen zu vereinbaren. 

Im weiteren Fortgang der Planungsstufen hat der Auftragnehmer eine stetige Kostenkontrolle vorzu-
nehmen und die Auftraggeberin über den aktuellen Stand zu informieren. Bei Abweichungen vom bei-
derseitig abgestimmten Kostenrahmen ist vor Durchführung der weiteren Planungsstufen erst Einver-
nehmen mit der Auftraggeberin herzustellen. 

7. Hinweis zur Finanzierung im Rahmen der Städtebauförderung 

Für die geplante Maßnahme wird die Stadt Bad Doberan Mittel aus der Städtebauförderung in An-

spruch nehmen. Für den Förderantrag sind die Planungs- und Erläuterungsunterlagen entsprechend 

den Anforderungen der jeweils geltenden Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (aktuell StBauFR MV 2011; Fassung vom 13.03.2023) zu erstellen. 

Insbesondere die Vorgaben der aktuellen Anlage 6.1 zur StBauFR MV 2011; Fassung vom 13.03.2023 

– Antrag zur Prüfung der Fördervoraussetzungen bei Erschließungsmaßnahmen gemäß E 6.3 StBauFR 

und privaten Freiflächen gemäß G 10 StBauFR - sind zu berücksichtigen. 

Für die geplante Maßnahme sind ein Gestaltungs- und Straßenbaulageplan, prägnanten Querschnitts-
pläne, ein erschöpfender Erläuterungsbericht, eine gegliederte Kostenermittlung nach DIN 276 mit der 
zugehörigen Mengen- und Massenermittlung sowie einer die Maßnahmenteile erfassenden Flächener-
mittlung zu erstellen. Die Maßnahme ist ebenso mit der zuständigen Denkmalpflegebehörde, dem 
Rahmenplaner, dem Behindertenbeirat und den betreffenden TÖB genehmigungsfähig abzustimmen. 
 
 
Anlage: 
 
Lageplan Gebietsabgrenzung 
 


