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Leistungs-/Schnittstellenabgrenzung anderer Gewerke in Verbindung mit Elektrotechnik

A. Allgemein

1. Kernbohrungen und Durchbriiche

a) Kernbohrungen werden bei TGA-ELT mit ausgeschrieben und von der ausfihrenden TGA-Firma oder
einer vom AN beauftragten Subfirma erstellt.

2. Wandschlitze fiir ELT

a) Wandschlitze werden bei Elektro mit ausgeschrieben und von der ausfihrenden TGA-Firma oder einer
vom AN beauftragten Subfirma erstelit.

b) Das Verschlief3en erfolgt Giber den Putzer. Befestigung und Lagefixierung erfolgt durch die ELT-Firma.

3. In Ausschreibung ELT enthalten

a) Kernbohrungen fiir Gewerk ELT.

b) Schottungen fiir ELT-Durchbriiche.

c) Verkleidungen von ELT-Trassen fir Brandschutz bzw. Funktionserhailt.
d) Wandschlitze in Mauerwerk und Beton (Riicksprache Statik).

e) Potentialausgleichschienen werden in der Nahe der anzuschlieRenden Gerate installiert. Verlegung zu
den Geraten und Anschluss an Geraten und Potentialausgleichsschiene, einschl. Messprotokoll erfolgt
durch die Gewerke HKLS (bauseitig).

4. Dachdurchdringungen

a) Dachdurchbriiche mit Abdichtung, fir elektrotechnische Dachaufbauten, sind vom Dachdecker zu
erstellen. Notwendige Aufbauten werden unter Beriicksichtigung der Anschlusshéhen und Abdichtungen
durch die ELT-Firma geliefert und montiert. Eindichtung durch den Dachdecker. Eventuell nétige
Schwanenhalse bis maximal DN 200 sind ebenfalls vom Dachdecker zu liefern und zu montieren.

B. Leistungsabgrenzung zu anderen Gewerken

1. RWA
Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

e Verlegung der Leitungen.

e Verbinden der Motoranschlussleitungen an verlegter Festinstallation.
e Liefern und montieren der Zentrale.

e Liefern und montieren der Taster.

e Einbinden in evil. vorhandene Wetterstation.

e [nbetriebnahme.

e Abnahmen.

Leistungsumfang der Liefer-RWA-Fachfirma:
e Liefern und montieren der RWA-Kuppel/Fenster mit zugehérigem Motor mit angeschlossener
Anschlussleitung.
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Technische Angaben und Anschlussdetails zu den Motoren.

2. Tiren

Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

Verlegung aller erforderlichen Zuleitungen nach den Vorgaben der Liefer-Turenfachfirma.

Montieren und anschlieBen der Tir-Offnen- und -SchlieRen-Taster. Bei beriihrungslosen Tastern
erfolgt Lieferung und Anschluss durch Elektrofachfirma. Ausgenommen sind OP-Tlren mit mehreren
zugehdrigen Funktionstastern.

Leistungsumfang der Liefer-Tiuirenfachfirma:

3

Kabel- und Anschlussplane mit Angaben von Positionen und Hohen der Taster fir Elektrofachfirma.
Liefern, montieren und anschlieRen der Feststellanlagen und Sturzmelder.

Liefern der Haltemagnete und tlirzugehérigen Taster gemal Zulassung. Abgesetzte Taster kommen
von der Elektrofachfirma.

Inbetriebnahme und eventuell nétige Abnahmen.

Spannungszuschaltung einschl. Messprotokoll erfolgt durch Elektrofachfirma in Abstimmung mit
Liefer-Tlrenfachfirma.

. Sonnenschutz

Allgemein:

a) Die Steuerung erfolgt tiber KNX-Komponenten. Lieferung und Ausfiihrung durch Elektrofachfirma.
b) Zu den Motoren werden flexible Leitungen nach aufRen in ausreichender Lange verlegt.
Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

Der Ubergabepunkt der Motorenleitung liegt innen und wird entweder Uiber eine Abzweigdose in die
Zwischendecke oder eine Hohlwanddose in der GK-Decke oder in der Wand realisiert.

Anschluss der nach innen gefiihrten Leitungen am Ubergabepunkt innen, einschl.
Probetrieb/Inbetriebnahme.

Programmierung mit Einstellwerten Windgeber nach Vorgabe der Liefer-Sonnenschutzfachfirma.

Leistungsumfang der Liefer-Sonnenschutzfachfirma:
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Anschluss und Liefern Motorstecker und Kupplung sowie Verlegung der Anschlussleitung nach innen.
Eventuell benétigte Kabeldurchfihrungen (Bohrungen/Ausstanzungen) an der Sonnenschutzanlage
oder der zugehorigen Fassadenkonstruktion fur Kabeldurchfihrungen erstellen.

Befestigung der Anschlussleitungen, Stecker und Kupplungen an der Sonnenschutzanlage mit
systemgebundenem Befestigungszubehor.

Inbetriebnahme und Probetrieb mit provisorischem ELT-Anschluss (Kabeltrommel o. A.).

. Fenstermotoren und Lichtkuppeln

Allgemein:
a) Die Steuerung erfolgt iber KNX-Komponenten. Lieferung und Ausfiihrung durch Elektrofachfirma.
Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

Der Ubergabepunkt der Motorenleitung liegt innen und wird entweder Uiber eine Abzweigdose in die
Zwischendecke oder eine Hohlwanddose in der GK-Decke oder in der Wand realisiert.

Das offene Motorleitungsende wird zum Ubergabepunkt gelegt und nach Vorgabe der Liefer-
Fensterfachfirma angeschlossen.

Programmierung mit Einstellwerten Windgeber nach Vorgabe der Liefer-Fensterfachfirma.
Gemeinsame Inbetriebnahme nach Abstimmung durch die Liefer-Fensterfachfirma.

Leistungsumfang der Liefer-Fensterfachfirma:

Anschlussdetails fur Elektrofachfirma liefern.
Die Motoren komplett fertig montiert mit Anschluss der Motorleitung.
Probetrieb Motoren nach Einbau mit Anschluss liber Kabeltrommel o. A.
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e Gemeinsame Inbetriebnahme nach Abstimmung.

5. HKLS

Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

e Zuleitungen fiir Stromversorgung mit Anschluss an HKLS-Geraten und Schaltschranken HKLS.
Ausgenommen sind Zuleitungen und Anschliisse aus den MSR-Schranken der HKLS.

¢ PA-Anschlisse bis Potentialausgleichsschiene fiir HKLS, einschl. Schiene.

¢ Datenanschlisse auf REG-Jacks in allen Steuerschranken HKLS betriebsfertig ausfuhren.

Leistungsumfang der Fachplanung/Fachfirmen HKLS:

e Leistungs- und Anschlussangaben von HLS-Geraten und Systemen, mit Position im Plan, vor
Ausschreibung abgeben.

e Schwachstromverkabelung aul3er Datenanschliisse.

¢ Inbetriebnahme. Spannungszuschaltung nach Abstimmung durch HLS-Firma Uber Elektrofachfirma.

6. Med.-Technik
Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

¢ Verlegung der Leitungen nach den Vorgaben Fachplanung Med.-Technik (Starkstrom, PA und
Schwachstrom).

¢ Anschluss der Leitungen DVEs an Konterplatte Decke und Datenleitung an Hutschienenadapter in der
Zwischendecke.

¢ Datenanschliisse mit Jack abschlieRend in Zwischendecke im Bereich Konterplatte. Beschriftung fur
Verbindung mit Patchkabel nach Vorgabe Fachplanung Med.-Technik. Messung der Datenanschlisse
bis Datendose DVE.

¢ Anschluss der Leitungen in der Wand bei Festanschluss oder Abschluss durch Steckdose in der
Zwischendecke nach Vorgaben Fachplanung Med.-Technik mit abschlieRender Messung.

e Abschluss der Leitungen im farblich abgesetzten Wand-Installationsstreifen durch Installationsgerate
nach Vorgabe Fachplanung Med.-Technik mit abschlielender Messung.

e Beschriftung der Installationsgerate und Datendosen in Wanden und DVEs nach
Beschriftungsschema Pius und Installationsplan.

e Leerrohrverlegung nach Vorgaben Med.-Technik.

e Vorbereitung Bristungskanale und Trassen im Technikraum fur Mini-Racks.

o Keine Vorbereitung flr 24 V oder Kaltgeratestecker.

Leistungsumfang der Fachplanung/Fachfirmen Med.-Technik:

o Kabel- und Anschlussplane fir alle notwendigen Bereiche fur die Medizinplanung mit Angaben von
Positionen fur Elektrofachfirma liefern.

e Angaben fur bendtigte Bristungskanéle, Kabelleitern, Trassen etc. im Technikraum.

e Vorbereiteter Ubergabepunkt Konterplatte DVEs in Zwischendecke mit allen benétigten Klemmen und
Patchkabel mit Portbeschriftung bis Hutschienenadapter Zwischendecke.

e Leitungen von Wandeinbauten mit offenen Leitungsenden bis Zwischendecke oder Direktanschluss
an Gerat. Keine Klemmstellen in der Wand!

7. Leitfdhige Bodenbeldge (PVC)
Leistungsumfang der bauseitigen Elektrofachfirma:

o Bemessung und Ausflihrung der notwendigen Anschlussdosen (mit Abdeckung) in den
Wandbereichen mit Leerrohr fir die Einfihrung der Kupferbander des FulRbodenbelages.

e Anschlisse in den Potentialdosen herstellen.

o Messung und Protokollierung der Ableitfahigkeit durch einen Sachverstandigen (Kosten
Sachverstandige tragt der AG).

Leistungsumfang der Bodenbelagsfirma:
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Verlegung des Kupferbandnetzes unter dem Bodenbelag nach DIN- und Herstellervorgaben, einschl.

der notwendigen Untergrundvorbehandlungen und des geeigneten Klebers sowie des
ableitfahigen/leitfahigen FulRbodens.

Einfihrung der Kupferbandfahnen in die vorgesehenen Potential-Dosen in den Wanden.
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