—Revisionsunterlagen- Pius-Hospital Oldenburg

" pius

Universitatsmedizin

QOldenburg

Datum 27.09.23

Projekthummer 61000050

Bauvorhaben Sanierung Zentral-OP Baustufe 2-5
Gewerk WDVS - Warmedamm-Verbundsystem

Bendtigte Revisionsunterlagen:

erforderlich

Art .
ja nein
Inhaltsverzeichnis O
Fachunternehmererklarung mit Benennung des WDVS - Systems und der O
Beschichtungssysteme
vollstandige Materialliste mit Artikelbezeichnung und Herstellerangabe sowie den
dazugehérigen Datenblattern und Sicherheits-Datenblattern fiir alle Arbeiten und 0
verwendeten Materialien. Liste der verwendeten Farben mit Zuordnung der
Raumbezeichnungen.
Vollstéandige Werkplanung der Brandschutzriegel (WDVS) vorab zum Einreichen beim 0
Brandschutz-Sachverstandigen innerhalb von ............ Werktagen nach Auftragserteilung
Zulassungen u. Prifzeugnisse flir Abdichtungen und Beschichtungen geman
vorgegebenen Lastfall nach DIN 18533, Sockelputz, Perimeterddmmungen einschl. O
unterschriebener Ubereinstimmungserklarungen
O O

1. Sonstige Vereinbarungen

1.1 Die Unterlagen sind grundsatzlich in einem ordentlichen, gut lesbaren Zustand zu tGbergeben. Ein
Inhaltsverzeichnis ist anzulegen. Die Ubergabe der Revisionsunterlagen wird in folgender
Ausfertigung vereinbart: 2-fach in Papierform in Standordnern. 1-fach Digital auf USB-Stick.

Zeichnungen sind jeweils im DXF/DWG- und PDF-Format zu (ibergeben.

1.2 Im Zuge der Beauftragung wird ein Einbehalt in H6he von 1000,00 € aus der Schlussrechnung

vereinbart, flir den Fall, dass die zum Leistungsumfang des AN gehdrenden Revisionsunterlagen

nicht fristgerecht und vollstandig Gibergeben werden.
1.3 Spatestens mit der Schlussrechnung missen alle Unterlagen vorliegen

1.4 Auszufiihrende Ordnerbeschriftung: Pius-Hospital, Pius-Projektnummer, Projektbezeichnung,
Revi-Unterlagen oder Vorab-Doku, Firmenname, Bereich / Geschoss, Gewerk, Datum, Ordner Nr.

1, 2,3 ..usw.

Bieter Auftraggeber
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