
Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente 2 Stck

Nummer Bezeichnung
1.1. Fachunternehmererklärung
1.2. Fachbauleitererklärung
1.3. Bauaufsichtliche Zulassungen
1.4. Übereinstimmungserklärung zur bauaufsichtlichen Zulassung
1.5. EG-Konformitätserklärung
1.6. Zustimmung im Einzelfall
1.7. Übereinstimmungserklärung zur Zustimmung im Einzelfall/ zur Zulassung
1.8. Übersichtspläne, Zuordnung der Bauaufsichtlichen Zulassungen zu den Bauteilen (Brandschutzkataster)
1.9. technische Unterlagen Bauteile / Baustoffe mit Brandschutzanforderungen
2.0. Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo

2 Stck

Nummer Bezeichnung
2.0 Inhaltsverzeichnis

2.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an RLT - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

2.2 Fachbauleitererklärung
2.3 Übereinstimmungserklärungen
2.4 Konformitätserklärungen
2.5 Bautagebuch
2.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
2.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
2.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
2.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
2.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )

2.11
Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Druck- und Dichtheitsprüfungen, 
Leistungsnachweise u.ä.)

2.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
2.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
2.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
2.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
2.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
2.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
2.18 Kallibrierungshinweise
2.19 Reinigungsanleitungen
2.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

2.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

2.22 Fotodokumentation
2.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
2.24 Übersicht Wartungsintervalle
2.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
2.26 Wartungsvertrag
2.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck







3. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Gewerk Heizung/Kälte

Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.








Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
DWG
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.




















erforderlich








Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

1. Bauordnungsrechtliche Abnahme, Brandschutz

Folgende Unterlagen und digitale Daten sind durch den Auftragnehmer zu liefern:







erforderlich












2. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Gewerk Lüftung















Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

Nummer Bezeichnung
3.0 Inhaltsverzeichnis

3.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an Heizung/ Kälte - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

3.2 Fachbauleitererklärung
3.3 Übereinstimmungserklärungen
3.4 Konformitätserklärungen
3.5 Bautagebuch
3.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
3.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
3.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
3.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
3.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )

3.11
Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Druck- und Dichtheitsprüfungen, 
Leistungsnachweise u.ä.)

3.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
3.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
3.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
3.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
3.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
3.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
3.18 Kallibrierungshinweise
3.19 Reinigungsanleitungen
3.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

3.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

3.22 Fotodokumentation
3.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
3.24 Übersicht Wartungsintervalle
3.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
3.26 Wartungsvertrag
3.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck

Nummer Bezeichnung
4.0 Inhaltsverzeichnis

4.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an Sanitär - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

4.2 Fachbauleitererklärung
4.3 Übereinstimmungserklärungen
4.4 Konformitätserklärungen
4.5 Bautagebuch
4.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
4.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
4.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )















4. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Gewerk Sanitär








erforderlich




Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.

erforderlich


































Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

4.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
4.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )

4.11
Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Druck- und Dichtheitsprüfungen, 
Leistungsnachweise u.ä.)

4.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
4.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
4.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
4.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
4.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
4.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
4.18 Kallibrierungshinweise
4.19 Reinigungsanleitungen
4.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

4.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

4.22 Fotodokumentation
4.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
4.24 Übersicht Wartungsintervalle
4.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
4.26 Wartungsvertrag
4.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck

Nummer Bezeichnung
5.0 Inhaltsverzeichnis

5.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an GLT - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

5.2 Fachbauleitererklärung
5.3 Übereinstimmungserklärungen
5.4 Konformitätserklärungen
5.5 Bautagebuch
5.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
5.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
5.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
5.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
5.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )
5.11 Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Leistungsnachweise u.ä.)
5.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
5.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
5.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
5.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
5.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
5.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
5.18 Kallibrierungshinweise
5.19 Reinigungsanleitungen
5.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

5.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

5.22 Fotodokumentation
5.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
5.24 Übersicht Wartungsintervalle
5.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
5.26 Wartungsvertrag










































erforderlich









5. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Gewerk Gebäudeleittechnik

Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 












Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.












Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

5.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck

Nummer Bezeichnung
6.0 Inhaltsverzeichnis

6.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an Elektro - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

6.2 Fachbauleitererklärung
6.3 Übereinstimmungserklärungen
6.4 Konformitätserklärungen
6.5 Bautagebuch
6.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
6.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
6.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
6.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
6.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )
6.11 Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Leistungsnachweise u.ä.)
6.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
6.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
6.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
6.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
6.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
6.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
6.18 Kallibrierungshinweise
6.19 Reinigungsanleitungen
6.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

6.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

6.22 Fotodokumentation
6.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
6.24 Übersicht Wartungsintervalle
6.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
6.26 Wartungsvertrag
6.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck

Nummer Bezeichnung
7.0 Inhaltsverzeichnis

7.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an Heizung/ Kälte - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

7.2 Fachbauleitererklärung
7.3 Übereinstimmungserklärungen







































erforderlich







6. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Gewerk Elektro

Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.

7. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Med. Gase

Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.

erforderlich








Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

7.4 Konformitätserklärungen
7.5 Bautagebuch
7.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
7.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
7.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
7.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
7.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )

7.11
Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Druck- und Dichtheitsprüfungen, 
Leistungsnachweise u.ä.)

7.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
7.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
7.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
7.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
7.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
7.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
7.18 Kallibrierungshinweise
7.19 Reinigungsanleitungen
7.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

7.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

7.22 Fotodokumentation
7.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
7.24 Übersicht Wartungsintervalle
7.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen
7.26 Wartungsvertrag
7.27 Brandschutzkataster

Lieferung nach Aufforderung durch die Bauleitung innerhalb von 2 Kalenderwochen 2 Wo
2 Stck

Nummer Bezeichnung
8.0 Inhaltsverzeichnis

8.1

Vorbemerkungen
-	Projekt
-	Ansprechpartner
-	Fachunternehmererklärung/Errichterbescheinigung
-	Vorbemerkungen
-	Anforderungen an Heizung/ Kälte - Anlagen
-	Vertragsgrundlagen und Gewährleistungsdaten
-	Hinweise zu Anlagenbezeichnungen, Sinnbildern, Kurzzeichen

8.2 Fachbauleitererklärung
8.3 Übereinstimmungserklärungen
8.4 Konformitätserklärungen
8.5 Bautagebuch
8.6 Beschreibung der Anlage ( Bestandteile, Aufbau,  Funktion )
8.7 Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten und Ersatzteillisten
8.8 Bedienungsanweisung ( Inbetriebnahme, Betrieb, Verhalten bei Störung, Außerbetriebnahme )
8.9 Installations- und Gebrauchsanweisungen
8.10 Einstellprotokolle der Regelung ( Parameter, Schaltzeiten.. )

8.11
Messprotokolle/Prüfberichte (Nachweis geforderter Grenzwerte, Druck- und Dichtheitsprüfungen, 
Leistungsnachweise u.ä.)

8.12 Herstellerunterlagen bzw. -zertifikate für alle eingebauten Anlagenteile
8.13 Abnahme-, Prüf- und Messprotokolle Dritter (z.B. TÜV, GVU, Schornsteinfeger, etc..)
8.14 Fertigstellungsanzeige gemäß VOB
8.15 Protokoll zur Abnahme nach VOB
8.16 Protokoll zur Mängelbeseitigung, sofern notwendig
8.17 Protokoll über die Einweisung des Bedienpersonals, den Probebetrieb und die Inbetriebnahme
8.18 Kallibrierungshinweise
8.19 Reinigungsanleitungen
8.20 Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen (Umfang, Zeitplan, Hilfsmittel und Ersatzteile)

8.21
komplette Revisionszeichnungen im Umfang der Montageplanung, bestehend aus Grundrissen,
und Schemata 

8.22 Fotodokumentation
8.23 Prüfbuch - Übersicht aller Anlagen und Prüffristen
8.24 Übersicht Wartungsintervalle
8.25 Übersicht zur Verjährung von Gewährleistungen und Mängelansprüchen































8. Übergabe der Dokumentation nach Fertigstellung, mind. 14 Tage vor VOB-Abnahme - Fördertechnik

Lieferung Papier Exemplare in Ordnern und hochladen in die Cloud des AG als PDF-Dokumente und Zeichnungen zusätzlich als 
Die Revisionsunterlagen sind komplett und ausschließlich in deutscher Sprache zu erstellen.

erforderlich




































Vorhaben:

VE / Los:
Bezeichnung:
Betreff:

Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher Str. 141 04129 Leipzig
ZB2 - Neubau Internistisches Zentralgebäude (Zentralbau II)
1409 / Rohrpost
Rohrpost
Lieferung von Dokumentationsunterlagen durch den Auftragnehmer an den AG

8.26 Wartungsvertrag
8.27 Brandschutzkataster 




	Tabelle1

