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(Preisermittlung bei Kalkulation tUber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

029 26/ZBII/1359

Baumalinahme
Klinikum St. Georg gGmbH, Delitzscher StraBe 141, 04129 Leipzig
Neubau Internistisches Zentralgebaude (Zentralbau Il)

Leistung
Los 1359 - Malerarbeiten 1

Angaben zur Kalkulation iiber die Endsumme

Angaben iiber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1

Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2

Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne

1.3

Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

14

Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 | Umlage auf Lohn

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v-H.
1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

21 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X N
2.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe) X
2.3 | Geratekosten x
(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten x
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ' X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis und
Gewinn

31 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfiir keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 Lohnkosten einschlief3lich Hilfsléhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 Gehaltskosten flr Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausristungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausflihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |

' Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen.
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