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Ziel des Bauvorhabens

Das Land Sachsen- Anhalt méchte fur die LLG Iden (Landesanstalt fir Landwirtschaft und Gartenbau
Sachsen- Anhalt) die Uberbetriebliche Ausbildungsstatte (im Folgenden ,UBS*) modernisieren, um eine an-
erkannte Uberbetriebliche Ausbildungsstatte mit Strahlkraft ber die Landesgrenzen des Landes Sachsen-
Anhalt hinaus mit Vorbildfunktion flr die gesamte Landwirtschaft aufzubauen. Der Bereich der Milchvieh-
und Rinderhaltung soll neu errichtet und damit der Grundstock fiir eine moderne und zukunftsorientierte
Milchviehhaltung gelegt werden. Kernstlck der Stall- Anlage ist der technologische Prozess der Milchge-
winnung und die hierin eingebundene Melktechnologie. Hier werden das automatische und das konventio-
nelle Melken gelehrt. Vermittelt werden in weiteren Bereichen die Tierbehandlung, Tierbeurteilung, Klauen-
pflege, der Umgang mit special needs- Kiihen sowie die Fltterung in Theorie und Praxis. Die maximale
Gruppenstarke der Ausbildungskurse betragt 12 Azubis und 1 bis 2 Ausbilder.

Die technischen Anlagen sollen tiergerecht, langlebig und service-freundlich sein. Die Arbeitssicherheit
spielt bei der Praxisausbildung in der Vorbildfunktion eine grof3e Rolle.

Emissionsarme Stallbéden entsprechend dem Stand der Technik als Umwelt- und Klimaschutz- Leistung
sind vorgesehen.

LLG Iden

Im Zentrum fUr Tierhaltung und Technik der Landesanstalt fir Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen- An-
halt (LLG) in Iden werden Fragen zur Tierhaltung und Tierzucht untersucht. Hierbei geht es beispielsweise
um tier- und umweltgerechte Haltungsverfahren sowie eine gesundheits- und leistungsfordernde, umwelt-
schonende Fitterung.

Teil der LLG sind die Uberbetriebliche Ausbildungsstatte und der Landwirtschaftliche Betrieb.

Der Betrieb halt rund 400 Milchkliihe, ebenso wie 120 Mutterkihe, 90 Sauen, 900 Mastschweine und 300
Mutterschafe.

Der Landwirtschaftliche Betrieb Iden ist nicht nur Produktionsstatte, sondern auch Standort fir die Uberbe-
triebliche Ausbildung fur Landwirte/ Tierwirte der Bundeslander Brandenburg, Mecklenburg- Vorpommern
und Sachsen- Anhalt sowie Basis flir das Durchfiihren umfangreicher praxisorientierter Versuche.

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich Milchviehhaltung/-management fiir Landwirte, Tierhal-
ter, Beschaftigte landwirtschaftlicher Betriebe, Berater, Studenten werden organisiert und durchgefihrt.

Vergabegegenstand :

1. MaRnahmenkomplex UBS Milchviehanlage
2. ErschlieRung UBS Rind

3. ErschlieRung UBS Rind Tiefbau
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Samtliche Leistungen sind als komplette Leistung bzw. voll funktionsfahige Leistung (Lieferung und Monta-
ge) anzubieten.

In der Ausschreibung nicht aufgeflihrte, aber aus Sicht der Bieter notwendige Leistungen sind der aus-
schreibenden Stelle zu benennen oder gesondert gekennzeichnet anzubieten.

Umfang der Vorhaben im Teilprojekt | Neubau und Umbau der UBS Rind:
BE 10.01 Umnutzung Milchviehstall zum Jungrinder- und Farsenstall
BE 10.03 Umnutzung Rinderstall zum Strohlager

BE 10.05 Umbau und Erweiterung des Jungrinderstalls

BE 10.06 Neubau Fahrsilo

BE 10.07 Neubau Kalberstall

BE 10.08 Neubau Reproduktionsstall

BE 10.09 Neubau Melkhaus

BE 10.10 Neubau Milchviehstall

BE 10.11 Neubau Trockensteherstall

BE 10.12 Neubau Futterlagerhalle

BE 10.13 Umnutzung Strohlager zum Festmistlager

BE 10.14 Umbau und Neubau Sozialbereich (Rotes Haus)
Aullenanlagen

Erschlielungsarbeiten

Ortlichkeiten, Voraussetzungen und Anforderungen wihrend der Bauausfiihrung

Eine BaustralRe flir die Zuwegung zur Baustelle und eine mit Bauzaunen abgetrennte Bauflache werden
vorhanden sein. Kameralberwachung ist nicht vorgesehen.

Abgeschlossene Raume zum Lagern von Ausriustungsteilen, Technik oder Werkzeugen kénnen nicht zur
Verflgung gestellt werden.
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Bei den Arbeiten selbst verursachten Abfall und Baumull hat der AN direkt aufzunehmen und sortenrein zu
entsorgen.

Die BaumalRnahme wird neben der Bauleitung durch Fachplaner (Elektro, Wasser und Abwasser, Blitz-
schutz und Erdung) sowie einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator begleitet. Regelmafige
Bauberatungen finden in deutscher Sprache statt.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch in deutscher Sprache zu fuhren.

Die Gesamte BaumafRhahme wird in dem Zeitraum von 2026 bis 2031 durchgefuhrt
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Pos

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1

1.2

1.3

1.4

Grundlagenermittlung

Grundlagenermittlung und Analyse der Planungsunterlagen

Sichtung und fachliche Priifung sdmtlicher zur Verfligung gestellter Pla-
nungsunterlagen im Hinblick auf sicherheits- und gesundheitsschutzrele-
vante Aspekte, wie z.B. Pliane, Bauablauf, etc.

Abstimmung mit dem Bauherrn sowie den Planungsbeteiligten zur Kla-
rung der Projektorganisation und der vorgesehenen Bauablaufe.
Ermittlung und Bewertung potenzieller Gefahrdungen, die sich insbeson-
dere aus dem Zusammenwirken mehrerer Gewerke ergeben konnen.
Identifikation sicherheitsrelevanter Schnittstellen sowie besonderer Ge-

fahrenbereiche.
psch

Erstellung und Ubermittlung der Vorankiindigung gemiR Baustellenver-
ordnung

Erstellung der Vorankiindigung gemédl § 2 Baustellenverordnung unter
Beriicksichtigung der projektspezifischen Randbedingungen.
Abstimmung der Inhalte mit dem Bauherrn.

Ubermittlung an die zustéindige Behdrde vor Einrichtung der Baustelle.

psch

Fortschreibung und Anpassung Vorankiindigung
Fortschreibung und Aktualisierung der Vorankiindigung bei wesentlichen

Anderungen des Bauablaufs oder der Projektparameter.
1St

Erstellung Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)

Erstellung eines projektspezifischen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

plans unter Beriicksichtigung der geplanten Bauabldufe und der beteilig-

ten Gewerke.

Analyse von gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrten Arbeiten hin-

sichtlich moglicher gegenseitiger Gefahrdungen.

Festlegung geeigneter technischer, organisatorischer und personenbezo-

gener SchutzmalBnahmen.

Beriicksichtigung besonderer Gefahrdungen gemédll Baustellenverord-

nung (z. B. Absturz, Arbeiten mit Gefahrstoffen, Arbeiten in engen Riu-

men).

Einbindung sicherheitsrelevanter Aspekte der Baustelleneinrichtung.
psch

Ubertrag: .......ccc.co.......
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Ubertrag: ....................
1.5 Baustellenordnung

22

23

24

25

Erstellung der Baustellenordnung, sowie die Bereitstellung eines Papier Exem-
plars vor Ort.
psch

1 Grundlagenermittlung __ ...................

Ausfiihrungsphase

Baustellenbegehungen und Mangeldokumentation

Durchfiihrung von Baustellenbegehungen alle 2 Wochen zur Uberprii-
fung der Einhaltung der Arbeitsschutzvorgaben und des SiGe-Plans.
Feststellung, Dokumentation und Bewertung von sicherheitsrelevanten
Maingeln, einschl. An-und Abfahrt.

Erstellung von Begehungsprotokollen einschlieBlich Fotodokumentation.
Nachverfolgung der Méngelbeseitigung sowie Kommunikation mit den

verantwortlichen Unternehmen und AG.
80 St e e,

Teilnahme an Bau- und Sicherheitsbesprechungen

Teilnahme an Bau- und Projektbesprechungen nach Abstimmung mit
Bauleitung, einschl. An-und Abfahrt.

Einbringung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Belange.
Abstimmung mit Bauleitung, Fachplanern und ausfiihrenden Unterneh-
men.

Dokumentation relevanter Ergebnisse in Bezug auf den Arbeitsschutz.
50 St

Fortschreibung und Aktualisierung des SiGe-Plans

Laufende Uberpriifung und Anpassung des SiGe-Plans bei Anderungen
im Bauablauf, bei neuen Bauverfahren oder beim Einsatz zuséitzlicher
Gewerke.

Integration neuer Gefdhrdungen sowie Anpassung der Schutzmafnah-
men.

Verteilung der aktualisierten Unterlagen an die Projektbeteiligten.
psch

Liste Unfallarzte
Erstellung einer Liste nahegelegener Unfallarzte
psch

Unterlagen fiir spatere Arbeiten

Ubertrag: .......ccc.co.......
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26

2.7

Ubertrag: ....................

Aufstellen von Unterlagen sicherheitsrelevanter Anlagenteile fir Wartungs-, In-
standhaltungs und Reinigungsarbeiten. Darstellen von Gefahrenquellen in Be-
standsplanen

psch

Zusatzliche Baustellenbegehung

Durchfiihrung zusitzlicher, iiber das vereinbarte Mal3 hinausgehender
Baustellenbegehungen auf Anforderung der Bauleitung oder bei besonde-
ren Ereignissen (z. B. Unfillen, behordlichen Auflagen oder Bauablauf-
storungen).

EinschlieBlich An-und Abfahrt, sowie Dokumentation und Miangelverfol-

gung.
10 St

Zusitzliche Leistungen nach Stunden
Zusatzliche Leistungen nach Stunden

Erbringung zusatzlicher SiGeKo-Leistungen auf Nachweis, insbesondere flr
nicht gesondert ausgeschriebene Tatigkeiten.

Abrechnung nach tatsachlichem Zeitaufwand gemaf Stundennachweis und
nach Beauftragung der Bauleitung.
58t

2 Ausfiihrungsphase
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1 Grundlagenermitttung ~——
2 Ausfiihrungsphase
Summe .

zzgl. MwSt ......... %o ireriieee...

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeee.
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