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Neubau Feuerwehr mit Bauhof Stadt M Schwalbach

Anlagen zum Ingenieurvertrag am Taunus

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung Besondere Leistungen

Nachfolgend sind die Besonderen Leistungen zu den entsprechenden Leistungsphasen nach HOAI
aufgefiihrt.

Leistungsstufe 1 — LPH 1-4

Leistungsstufe 1 — Ubergeordnet

— 4 Abstimmungsgesprache mit den Nutzern, Gesprachsdauer ca. 2 Stunden zuzliglich Vorberei-
tung und Mitwirkung bei der Protokollierung der Ergebnisse durch den Objektplaner

Leistungsphase 1 — Grundlagenermittlung

— Mitwirkung bei der Uberpriifung des Raumprogramms auf Grundlage geltender Richtlinien
(u.a. aktuelle DIN 14092) hinsichtlich méglicher Synergieeffekten beider Nutzungen sowie un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Leistungsphase 2 — Vorplanung
— Mitwirken bei der Beschaffung und Beantragung von Férdermitteln

— Mitwirken bei der Erstellung eines Raumbuchs im Excel-Format (Erstellen der technischen In-
halte)

Leistungsphase 3 —Entwurfsplanung

— Teilnahme an 2 Gremienterminen zur Prdsentationen der Ergebnisse der Leistungsphase 3
inkl. Vorbereitung

— Aufstellen und Fortschreibung einer vertieften Kostenberechnung, Kostenelemente sind nach
DIN 276 (3. Ebene) und nach Gewerken/Vergabeeinheiten zu gliedern.

— Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuchs im Excel-Format

Leistungsstufe 2 — LPH 5-7

Leistungsphase 5 — Ausfiihrungsplanung
— Durchfiihrung von Bemusterungen

— 2 Abstimmungsgesprache mit den Nutzern, Gesprachsdauer ca. 2 Stunden zuzliglich Vorberei-
tung und Mitwirkung bei der Protokollierung der Ergebnisse durch den Objektplaner

Leistungsstufe 3 — LPH 8-9

Leistungsphase 9 — Objektbetreuung
— Uberwachen der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjahrungsfrist

— Mitwirken bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen
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