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Vorbemerkung

— Grundlage der Leistungsbeschreibung bildet die HOAI in der aktuellen Fassung, §51 , Leistungsbild
Tragwerksplanung” in Verbindung mit Anlage 14.

— Die Leistungsbilder gemall § 51 HOAI, Anlage 14 werden durch die Beschreibung konkretisiert und
genauer beschrieben. Fir die Konkretisierung wird kein zusatzliches, Gber das Grundhonorar hin-
ausgehendes, Honorar vergiitet.

— Der Abschluss der Leistungsphase 3 bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber. Erst
hierdurch gilt die gesamte Leistungsphase als erbracht.

— Die Leistungsphasen bauen aufeinander auf. Wesentliche, insbesondere kostenrelevante Anderun-

gen gegenliber den bereits abgeschlossenen Leistungsphasen sind jeweils kenntlich zu machen und
bediirfen der Genehmigung durch den Auftraggeber.

Die Planungsleistungen der Tragwerksplanung nach HOAI sind im Folgenden aufgefihrt.

1 Stufe 1: Grundleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung fiir die Leistungsphasen 1-4
1.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 1 - Grundlagenermittiung
Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 1 Bewertung
Grundleis-
tungen
[%]
a) Klaren der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 2,60

des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner

Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers insbesondere hinsichtlich:
— bauordnungsrechtlicher Méglichkeiten (z. B. Anforderungen aus dem Bebauungs-

plan)

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,25

¢) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber lbersichtlich geord-
net schriftlich zusammengefasst zu tibergeben (Papierversion 2-fach und digital im
pdf.-Format, Excel-Format bei Tabellen und falls bereits vorhanden im dwg.-Format).

Volle Leistung: 3,00
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1.2 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorplanung

Stadt M Schwalbach
am Taunus

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 2 Bewertung
Grundleis-
tungen
[%]
a) Analysieren der Grundlagen 0,10
b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der 0,50
Standsicherheit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit
c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich 8,00
Untersuchung der Losungsmaoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen
Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fiir
das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griindungsart
— Erarbeiten der funktional, technisch, energetisch und wirtschaftlich optimale Lo-
sung
— Ggfls. Erarbeitung von Alternativen zu wesentlichen tragenden Teile sowie der
Grindung
— Berlicksichtigung allgemeiner bauphysikalischer Anforderungen
d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung 0,50
fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsfahigkeit
e) Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung 0,65
— Bestatigung des aufgestellten Rahmenterminplans im Hinblick auf planungs-, aus-
schreibungs- und ausfiihrungsrelevante Sachverhalte
f) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 sind dem Auftraggeber lbersichtlich geord-
net schriftlich zusammengefasst zu tibergeben (Papierversion 2-fach und digital im
pdf.-Format, Excel-Format bei Tabellen und im dwg.-Format)
Volle Leistung: 10,00

1.3 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung
Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 3 Bewertung
Grundleis-
tungen
[%]
a) Erarbeiten der Tragwerksl6sung, unter Beachtung der durch die Objektplanung 8,50
integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer
Darstellung
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Zeichnerische Darstellung der erarbeiteten Tragwerkslosung mit Eintragung:
e der gewdhlten Konstruktion (konstruktiver Entwurf)
e der Hauptabmessungen des Tragwerks (Querschnitte)
e der vorgesehenen Fugeneinteilung
e der wichtigsten Details, Aussparungen, Auflager- und Knotenpunkte
e die vorgesehene Art der Baugrubenumschliefung

— Plansatz mit Eintragungen der unterschiedlichen zuldssigen Nutzlasten

b) Uberschligige statische Berechnung und Bemessung 1,50

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen 2,25
des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte,
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie
der Verbindungsmittel

d) Uberschligiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der 1,00
Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlduterungsbericht 0,50

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behorden und anderen an der Planung 0,25
fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsfahigkeit

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung 0,50

h) Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 sind dem Auftraggeber tibersichtlich geord-
net schriftlich zusammengefasst zu tibergeben (Papierversion 2-fach und digital im
pdf.-Format, Excel-Format bei Tabellen und im dwg.-Format).

Volle Leistung: 15,00

1.4 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 4 — Genehmigungsplanung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 4 Bewertung
Grundleis-
tungen [%]

a) Aufstellen der priiffdhigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter 21,00
Beriicksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustédnden 1,00

c) Anfertigen der Positionspladne fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen 7,00
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Giite
der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die
Entwurfszeichnungen des Objektplaners

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung 0,25
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e) Abstimmen mit Prifimtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle 0,50
f) Vervollstindigen und Berichtigen der Berechnungen und Pline 0,25
Volle Leistung: 30,00
2 Stufe 2: Grundleistungen im Leistungsbild Tragwerksplanung fiir die Leistungsphasen 5-6
2.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung
Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 5 Bewertung
Grundleis-
tungen
[%]
a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der 7,00
durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen
b) Anfertigen der Schalpldne in Erganzung der fertig gestellten Ausfiihrungspldane 12,00
des Objektplaners
c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisun- 18,00
gen, zum Beispiel Bewehrungspldne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionsplane mit
Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)
— Die Ingenieure sind verpflichtet, vor Ausfiihrung der Konstruktionszeichnungen
mit den Fachingenieuren fir die Planung der gebdudetechnischen Anlagen Koor-
dinationsgesprache zu flihren und die fiir die entsprechenden technischen Anla-
gen erforderlichen Wand- und Deckendurchbriiche sowie evtl. Einlegeteile ver-
antwortlich in ihre Konstruktionszeichnungen zu Gibernehmen.
d) Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Ergdnzung zur zeichnerischen Darstel- 2,50
lung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittiung
e) Fortfiihren der Abstimmung mit Priifimtern und Priifingenieuren oder Eigen- 0,50
kontrolle
Volle Leistung: 40,00

2.2 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 6 — Vorbereitung der
Vergabe
Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 6 Bewertung
Grundleis-
tungen
[%]
a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahl- 1,00

bau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiihrungspla-
nung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners
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b) Uberschligiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch 0,50
erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Erganzung zu den Men- 0,50
genermittlungen als Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Volle Leistung: 2,00
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