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Vorbemerkung
— Grundlage der Leistungsbeschreibung bildet die AHO in der aktuellen Fassung.

— Der Abschluss der Leistungsphase 3 bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Auftraggeber. Erst
hierdurch gilt die gesamte Leistungsphase als erbracht.

— Die Leistungsphasen bauen aufeinander auf. Wesentliche, insbesondere kostenrelevante Anderun-
gen gegeniber den bereits abgeschlossenen Leistungsphasen sind jeweils kenntlich zu machen und
bediirfen der Genehmigung durch den Auftraggeber.

Die Planungsleistungen Brandschutz nach AHO sind im Folgenden aufgefiihrt.

1 Stufe 1: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz fiir die Leistungsphasen 1-4 (AHO)

1.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 1 - Grundlagenermittiung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 1

a) Klaren der Aufgabenstellung und des Planungsumfangs

b) Kldren, inwieweit besondere Fachplaner einzubeziehen sind und Festlegen der Aufgabenver-
teilung

c) Zusammenfassen der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 sind dem Auftraggeber (ibersichtlich geordnet schriftlich
zusammengefasst zu lUbergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format bei
Tabellen und falls bereits vorhanden im dwg.-Format).

Volle Leistung: 1 %

1.2 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorplanung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 2

a) Feststellen einschlagiger Rechtsgrundlagen und der wesentlichen materiell-rechtlichen
Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, GroRe, Nachbarschaft und des
gestalterischen Konzeptes sowie von eventuell beanspruchten Abweichungen von
bauordnungsrechtlichen Vorschriften

b) Erarbeiten der Grundziige des Brandschutzkonzeptes einschlieBlich der Moglichkeiten beim
abwehrenden Brandschutz und der Grundlagen fiir anlagentechnische MaBnahmen

c) Erstellen von Brandschutzskizzen zur Visualisierung der baulichen MaBnahmen und des
anlagentechnischen Konzeptes

d) Stichpunkthaftes Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse
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Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 sind dem Auftraggeber (ibersichtlich geordnet schriftlich
zusammengefasst zu libergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format bei
Tabellen und im dwg.-Format)

Volle Leistung: 15%

1.3 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 3

a) Erarbeiten des Brandschutzkonzeptes ggf. unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung
zwischen den baulichen und anlagentechnischen MaRnahmen

b) Konkretisieren der objektspezifischen Brandschutzanforderungen, z.B.
- aufgrund des Abstandskonzeptes
- hinsichtlich Feuerwehr-Zufahrt/Zugang
- aufgrund des Rettungswegkonzeptes
- an die Abschnittsbildung
- an das Tragwerk
- an Bauteile
- an Baustoffe, Verkleidungen
- Installationen (Schichte/Kanale)

c) Mitwirken bei Abstimmungen mit Behorden, Priifingenieuren und Prifsachverstiandigen,
Brandschutzdienststellen und/oder Feuerwehr

d) Zusammenstellen wesentlicher Inhalte als Entwurf des textlichen Erlduterungsberichtes zum
Stand der Entwurfsplanung
Die Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 sind dem Auftraggeber libersichtlich geordnet schriftlich

zusammengefasst zu tibergeben (Papierversion 2-fach und digital im pdf.-Format, Excel-Format
bei Tabellen und im dwg.-Format).

Volle Leistung: 19%

1.4 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 4 — Genehmigungsplanung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 4

a) Erarbeiten des Erlduterungsberichtes gemaB den jeweils geltenden bauaufsichtlichen
Verfahrensvorschriften mit Darstellung

— der Rechtsgrundlagen, die der Planung zugrunde liegen,

- des Brandschutzkonzeptes mit den baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen
MaRnahmen,
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— der Erfordernisse zur Wahrung der Belange des abwehrenden Brandschutzes

b) Erstellen von Brandschutzpldnen als Visualisierung der baulichen Brandschutzmafnahmen
und des anlagentechnischen Konzeptes

c) Begriinden von Abweichungen, die den Brandschutz betreffen

d) Zusammenstellen der vorgenannten Unterlagen

Volle Leistung: 15%

2 Stufe 2: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz fiir die Leistungsphasen 5-7 (AHO)

2.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 5 - Ausfiihrungsplanung

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 5

a) Prifen der Baugenehmigung auf einen ggf. gebotenen Widerspruch bezogen auf den Brand-
schutznachweis

b) Beraten bei Anfragen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich der integrierten brandschutz-
technischen Fachleistung auf Basis des genehmigten Brandschutznachweises einschlieBlich
der Auflagen aus der Genehmigung

c) Erstellen einer Brandfallsteuertabelle

d) Mitwirken an der Koordination der Fachplanung an brandschutzrelevanten Schnittstellen

e) Mitwirken beim Feststellen der Eignung vorgelegter Ubereinstimmungserklarungen von ge-
regelten Bauprodukten und Bauarten fiir die Einbausituation

f) Prifen, inwieweit zusatzliche genehmigungspflichtige Sachverhalte entstanden sind

g) Zusammenstellen der Ergebnisse

Volle Leistung: 18%

3 Stufe 3: Grundleistungen im Leistungsbild Brandschutz fiir die Leistungsphase 8 (AHO)
3.1 Vertraglicher Leistungserfolg mit Abschluss der Leistungsphase 8 — Objektiiberwachung
(Bauiiberwachung)

Leistungs- und Tatigkeitsbeschreibung — Leistungsphase 8

a) Priifen der Ausfiihrung des Objektesauf prinzipielle Ubereinstimmung mit dem genehmigten
Brandschutznachweis einschlieBlich der Auflagen aus der Genehmigung an bis zu drei Bege-
hungseinheiten

b) einmalige Plausibilitatskontrolle der vorgelegten Nachweise fiir geregelte Bauprodukte und
Bauarten sowie Erklarungen zum baulichen Brandschutz
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c) Priifen der Sachverstiandigenbescheinigungen oder Sachkundigenbestatigungen hinsichtlich
der Feststellung der Wirksamkeit und Betriebssicherheit fiir sicherheitstechnische Anlagen
und Einrichtungen

d) Mitwirken bei der Vorbereitung von behérdlichen Priifungen/Begehungen und Teilnahme
daran

e) Erstellen eines Statusberichtes einschlieBlich Bewerten der Moglichkeiten fiir die Inbetrieb-
nahme

Volle Leistung: 32%
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